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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: „Docieplenie ścian oraz strychu budynku wraz

z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr geod. 230/1, 231, obręb 8, m. Wieluń, ul. 18 Stycznia 1, 98-

300 Wieluń” 

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  

i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  opracowane  w  firmie  ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia 

w 2009r. 

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

0.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Wspólnota Mieszkaniowa 18 Stycznia 1 jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadała następującą
nazwę: „Docieplenie ścian oraz strychu budynku wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr geod.

230/1, 231, obręb 8, m. Wieluń, ul. 18 Stycznia 1,  98-300 Wieluń”  

Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi docieplenie dachu i ścian budynku wielorodzinnego o następującym zakresie

rzeczowym:

- docieplenie strychu z wełną mineralną gr. 20cm 
- wymiana obróbek blacharskich 

- wymiana rur spustowych i rynien dachowych

- docieplenie ścian oraz cokołu styropianem i pokrycie tynkiem silikatowym
- malowanie elewacji farbą silikatową
- wymiana okien piwnicznych
- wymiana drzwi drewnianych do klatek schodowych na drzwi aluminiowe

- wymiana parapetów zewnętrznych
- wymiana instalacji odgromowej pionowej

- wymiana opaski z płyt chodnikowych wokół budynku 
- ułożenie płytek na schodach zewnętrznych

- wymiana balustrad na balkonach
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1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  obejmują:

a) wykonanie niżej wymienionych  badań  powykonawczych  (należy  do  Wykonawcy) :

- skuteczności  instalacji odgromowej

Roboty  tymczasowe  obejmują:

a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy

b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy – należy do obowiązków

Wykonawcy 

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.
Prace remontowe dotyczą  budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. 18 Stycznia 1,  98-300 Wieluń.
1.4.2. Organizacja  robót  budowlanych  i  inżynieryjnych.
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować:
-  plan BIOZ
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  

objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót dociepleniowych budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, ul. 18 Stycznia 1,  98-300 Wieluń. 
1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach , świadectwach dopuszczenia,

aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montażowych, literaturze technicznej.

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji

zadania zgodnie z przyjętym  programem realizacji.

1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :

• dokumentację projektową,
1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.

1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem. 

1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od

momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic
Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)

• uzgodnienia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia

1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru,

•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.
1.4.2.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy

materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego
robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.

1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla

zdrowia.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i

przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z
możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania

materiałów budowlanych.  
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny

być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 

4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków chemicznych, paliw, styropianu.
Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

4.2. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów

po drogach publicznych poza granicami placu budowy a także w jego granicach.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami

technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  
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robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  

budowy, ewentualnie  w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia

następujących dokumentów budowy :

• dziennika budowy, 

• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 

• protokołów odbioru robót.

• książki obmiarów
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania

wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na

budowie przypadków wymagających odnotowania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia

i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również :
• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

• osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania

robót budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika Budowy. 
6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.
6.1.1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,

• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich
jakości i przydatności do planowanych robót,

• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona
rytmiczność  robót,

• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,

• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować
je w sposób płynny.

Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.
6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to może on

zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty  ponosi Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów Rzeczowych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.

8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu

8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny , budowlany itp.

wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem

końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,

• dziennik budowy 

• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych

• dokumentację powykonawczą,
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary

wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,

zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.

8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza

na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6. Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej

i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na

wady trwałe.

8.7. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza te

roboty z odbioru.

9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie dziennika

budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych

oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).

3)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH.

01.  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań
budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót blacharskich i

dociepleniowych. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robót

wymienionych  w  p. 1.1

2.0. MATERIAŁY.
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane , stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne , odbojnice

, drabiny , urządzenia  piorunochronne, podkłady  pod  stojaki , zakotwienia.

3.0. SPRZĘT.
Złącza  wzdłużne , klucze  do  śrub.

4.0. TRANSPORT.
Samochodowy

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ściany budowli, dopasować ich układ do

siatki konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80 m. Stężenia
poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.
Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem , należy je montować bezpośrednio

do stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości
rusztowania. Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość
między  polami  stężeń  nie  może  być  większa  niż  10 m.
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność
konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  
1 kotwę nie może być mniejsza niż 2,50 kN. Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni

rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m , a w pionie na
wysokości wieńca. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać
wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Wyd. Arkady
W-wa  1989 r. Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m.
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie , aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niższe
pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost

zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonywanie
urządzeń  odgromowych.

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upoważniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.
Nie  występują
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  wymagania  i  badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne wymagania, badania i
eksploatacja.

02. INSTALACJA ODGROMOWA 

1.1  Wstęp.

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą
przewodów instalacji odgromowej.

1.1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót swoim zakresem obejmuje wymianę przewodów instalacji odgromowej z pręta fi 8mm w ciągu pionowym 
Roboty obejmą następujące czynności :

- demontaż starych przewodów instalacji odgromowej na ścianach  
- demontaż wsporników starych
- montaż rur karbowanych na uchwytach na ścianie przy dociepleniu ścian
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- wciągnięcie do rur przewodów instalacji odgromowej 

- zamontowanie skrzynek złącz instalacji odgromowej

- pomiary instalacji odgromowej

1.1.3 Materiały.
- pręt fi 8mm, rury karbowane, uchwyty, złącza uniwersalne, złącza kontrolne, skrzynki złącz

1.1.4 Sprzęt
wiertarki , szlifierki , spawarka

1.1.5 Transport
Samochód dostawczy do 0,9 t  

1.1.6 Wykonanie robót
Zakres prac związanych z wykonaniem instalacji odgromowej obejmuje wymianę instalacji odgromowej poziomej i
pionowej. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

1.1.7 Kontrola jakości  robót
Należy przeprowadzić kontrolę wykonania robót w nawiązaniu do obmiaru.  

1.1.8 Obmiar robót .
Jednostkami obmiaru są :
dla uchwytów, złącz, skrzynek złącz  – szt

dla układanych przewodów, rur  - mb

1.1.9 Sposób odbioru robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor na podstawie obmiaru robót. 

1.1.10 Przepisy związane .
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności 

z przepisami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, cz. V i instalacje 
elektryczne” 

03.  ROBOTY  MALARSKIE OLEJNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich  farbami  podkładowymi i farbami nawierzchniowymi  olejnymi elementów metalowych.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacji i

odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

a) oczyszczenie elementów metalowych z brudu i starej farby 
b) przygotowanie starych powłok olejnych do malowania
c) zagruntowanie farbą podkładową 
d) wykonanie  pierwszego i drugiego malowania farbą nawierzchniową olejną

2.0. MATERIAŁY.
Farba  podkładowa, emalia nawierzchniowa, rozcieńczalnik.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz , drabiny.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny.

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Do malowania powierzchni na powierzchni ze starej farby olejnej przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z pyłu ,
brudu i innych zanieczyszczeń oraz odprysków starej farby. Malowanie wykonuje się po zagruntowaniu i

zaszpachlowaniu podłoża farbą podkładową, dwukrotnie nakładając cienkie warstwy emalii za pomocą pędzla, wałka
malarskiego  lub  pistoletu  natryskowego.

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń , smug , prześwitów , plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się
pękania , łuszczenia się powłoki , odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Powłoki powinny być
odporne  na  tarcie  tkaniną  i  dawać połysk  na    pomalowanej  powierzchni.

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.

 - sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
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04. ROBOTY  DOCIEPLENIOWE ( z wyprawą tynkarską)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z

dociepleniem ścian obiektu (ściany istniejące).

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i

odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- przygotowanie ścian przez zmycie ścian czystą wodą pod ciśnieniem. 

- Umocowanie listwy cokołowej i kątownika rozdzielającego cokół i ścianę
- przyklejenie płyt styropianowych grub. 15cm (ściany), 3cm(ościeża) typu FS (samogasnące) frezowanych o

gęstości objętościowej 20kg/m3  

- pokrycie styropianu warstwą zbrojącą z masy klejącej z zatopioną siatką z włókna szklanego, do wys 2 m druga

warstwa siatki.

- Wtopienie narożników ochronnych otworów  

- wykonanie tynku nawierzchniowego silikatowego na ścianach, na cokole tynku żywicznego.

- Malowanie elewacji farba silikatową
2.0. MATERIAŁY.
Płyty styropianowe typu FS o gęstości obj. Ys=20kg/m3 gr.15cm, 3cm, zaprawa klejowa do styropianu, siatka z włókna

szklanego, tynk silikatowy, farba silikatowa, tynk żywiczny, narożniki ochronne, listwa cokołowa

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Szczegółowy opis robót zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie stanu jakości ścian, zaakceptowanie istniejących odchyłek ścian przez Inwestora. Pozostałe wymagania wg

instrukcji ITB 334/96. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie uzgodnionego zakresu robót.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.
Roboty rusztowaniowe ujęte w oddzielnej pozycji.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcja ITB nr 334/96
”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” Aprobata techniczna ITB AT-15-3662/99.

05.  ROBOTY  BLACHARSKIE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

blacharskich.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacji i

odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
- ułożenie izolacji z papy pod parapety

- wymiana parapetów na parapety z blachy powlekanej z końcówkami

- wymiana obróbek blacharskich ogniomurów, pasa nadrynnowego, pasa podrynnowego na obróbki z blachy powlekanej 
- przełożenie rynien i wymiana rur spustowych

2.0. MATERIAŁY.
Papa termozgrzewalna gr.4,7mm, roztwór asfaltowy gruntujący, obróbki blacharskie z blachy gr. 0,6 mm ocynkowana i
zabezpieczona warstwami ochronnymi: warstwa pasywna, warstwą farby gruntowej i warstwą zewnętrzną
kilkupowłokową z plastisilu o łącznej grub. 175 µm, uchwyty rynien i rur spustowych, parapety gr. 0,7mm z blachy

powlekanej z końcówkami.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 4,7mm układana pod parapety po zagruntowaniu podłoża środkiem
gruntującym, klejona metodą termozgrzewalną na całej powierzchni. Wszystkie obróbki wykonuje się z blachy. Górna
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część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry lub za pomocą obróbki

dwudzielnej. Demontaż starych rur spustowych i rynien i montaż nowych z PCW. Wymiana obróbek ogniomurów, pasów

nadrynnowych, obróbek kominów , montaż nowych pasów podrynnowych z blachy powlekanej. 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączników wg

wymagań  wspólnych.

Sprawdzenie  umocowania  blachy 

Sprawdzenie  obróbek  blacharskich.

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne  przy  odbiorze.

06.  OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
1.  Wstęp.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją
opaski wokół budynku z płytek betonowych.

1.2.Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
– rozbiórka starych płytek chodnikowych  
– rozbiórka opaski z betonu

– ustawienie obrzeży  betonowych 30*80
– wykonanie podsypki piaskowej 
– wykonanie opaski z płytek betonowych PLOBRUK gr 80 mm

2. Materiały.
Piasek  średnioziarnisty, obrzeża  betonowe  30 x 80 cm, płytki brukowe o gr. 80 mm 

3. Sprzęt.
Młoty  pneumatyczne, zagęszczarka, mieszarka. 

4. Transport.
Samochód  samowyładowczy.

5.Wykonanie  robót  
Rozebranie starej opaski z płyt chodnikowych.
Ułożenie obrzeży.
Wykonanie rowków pod obrzeża, ustawienie obrzeży na piasku grub. 5 cm, wypełnienie spoin między prefabrykatami
piaskiem.
Wykonanie  podsypki piaskowej

Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w sposób zapewniający osiągnięciu wymaganych spadków. Po

końcowym wyprofilowaniu podsypki należy przystąpić do jej zagęszczania.. Zagęszczanie powinno postępować
stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak: opady deszczu , śnieg i mróz.
Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkowa 1 m2 warstwy. Koszt naprawy wynikły z niewłaściwego

utrzymania  warstw  obciąży  Wykonawcę  robót.

Wykonanie  obrzeży oraz  nawierzchni  opaski .
Ustawienie obrzeży betonowych z obsypaniem zewnętrznej ściany pospółką wraz z ubiciem. Spoiny o szerokości

nieprzekraczającej 1 cm wypełnić piaskiem. Po ułożeniu nawierzchni opaski z kostki brukowej POLBRUK szczeliny

pomiędzy elementami nawierzchni zasypać piaskiem średnioziarnistym, a następnie nawierzchnię zagęścić płytą
wibracyjną. Po wykonaniu zagęszczenia nawierzchnię należy uzupełnić zasypką piaskową oraz 2- krotnie polać
wodą.
6.Kontrola  jakości  robót.
Kontrola równości podłoża polega na sprawdzeniu spadków poprzecznych. Kontrola jakości wykonania podbudowy
z piasku polega na zmierzeniu grubości warstwy. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy obejmują kontrolę
jakości materiałów w okresie dostaw, kontrolę jakości wykonania podłoża. Kontrola jakości wykonania nawierzchni

z  płytek chodnikowych polega  na  sprawdzeniu  jakości ułożenia płytek.

7.Obmiar  robót.
1) Obrzeża  -  jednostką  obmiarową  jest  1 mb

2) Podsypka  i  nawierzchnia  -  jednostką  obmiarową  jest  1 m2

8.Sposób  odbioru  robót.
Wszystkie  roboty  drogowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.

9. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących.
Nie  występują.
10.Przepisy  związane.
PN-72/8932-01 Budowle  drogowe  i  kolejowe  -  Roboty  ziemne 
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BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu - elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów i torowisk

tramwajowych  -  Krawężniki  i  obrzeża  chodnikowe 

PN-84/B-6774-01 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  -  Piasek

07.  ROBOTY  TYNKOWE  (zewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z

uzupełnieniem tynków. 

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i

odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

-sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych podtynkowych , zamurowania przebić i bruzd oraz obsadzenia

ościeżnic  drzwiowych  i  okiennych

÷-mur winien  być  wykonany  na  niepełne  spoiny  ( 10 15 mm  od  lica  muru )

-oczyszczenie podłoża z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych ( przez zmycie 10%

roztworem  szarego  mydła)

-nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilżyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy

-stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji ÷9 11 (obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub.

÷3 4 mm) 

2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności :

-wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianach, wykonanie obrzutki ścian, wykonanie narzutu na
powierzchnię  ścian, wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem, wykonanie  ościeżnicy , wyskoków , wnęk.

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub. ÷3 4 mm. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunki.
Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5

Gładź należy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:1:2 o
konsystencji ÷7 10 cm „zsp” z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu ÷0,25 0,5 mm. Zatarcie na gładko
packą  drewnianą. 

• OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego wpisów  do  dziennika  budowy

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.

PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.

PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

08. OKŁADZINY SCHODÓW 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych  z  wykonaniem  posadzek z płytek Gres.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i

odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :   

1. zagruntowanie podłoża
2. przygotowanie podłoża do przyklejenia płytek Gres

3. przyklejenie płytek Gres 30*30
4. montaż cokolika z płytek Gres wys. 15cm

5. montaż listwy wykańczającej 

2.0. MATERIAŁY.
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Płytki Gres 30*30, klej do płytek, zaprawa spoinująca, tynk żywiczny.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Narzędzia do cięcia płytek, aparat elektryczny do mierzenia wilgotności podkładów, szpachle do nanoszenia klejów,

pace zębate.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Technika  wykonania  posadzki  z płytek obejmuje  następujące  czynności:
– zagruntowanie podłoża, przygotowanie powierzchni pod przyklejenie płytek przez nałożenie kleju na podkład przy

użyciu szpachli stalowej, przyklejenie płytek , zaspoinowanie przerw między płytkami, montaż cokolika z płytek Gres,

wykończenie  styków  posadzki  z  cokolikiem przez  zamocowanie  listwy  wykańczającej

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Dokładność wyrównania górnej powierzchni podłoża sprawdzać łatą o długości 2 m. Odchylenia od płaszczyzny w

dowolnym miejscu nie mogą być większe niż 3 mm na długości łaty. Wilgotność podkładu nie może być większa

niż 3%, a jego wytrzymałość R min = 12 MPa. Podkład winien on być czysty i trwały. W przypadku większych

odchyleń  w  badanych  płaszczyznach  winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
Szczeliny  dylatacyjne  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji, w  progach  drzwiowych. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :

1. rodzaj  użytych  materiałów

2. wygląd  zewnętrzny  schodów  

3. szerokość  i  prostolinijność  spoin ,   
4. dokładność  i  staranność  wykończenia schodów na  całej  powierzchni
5. jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
 
 09. OKNA
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące okien wraz z ich osadzeniem w ścianach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robót wymienionych w p 1.1

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów  okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie okien u producenta

- przewiezienie elementów na plac budowy 

- demontaż istniejących okiennej
- zmniejszenie otworu okiennego w łazience
- zamontowania okien w istniejących otworach

- uszczelnienie styku ramy ze ścianą
2.0. MATERIAŁY
Okna  z PVC  o parametrach techniczno – użytkowych:

- wsp. infiltracji powietrza a -= 0,5÷1.o m3/(h m daPa2/3) dla pomieszczeń z went. grawitacyjną 
- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań
- izolacyjność cieplna Uk ≤ 2,0W/m2K

- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB

trwałość użytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła

3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montażu okien.

4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
Okna dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okien  skrzydła się zdejmuje. Na czas 
wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich okna powinny być osłonięte folią 
ochronną lub taśmą malarską. Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty 

zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów

etap III – cechy geometryczne ościeżnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,
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zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod ciężarem

własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg wymagań wspólnych

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty  techniczne

10.  OKŁADZINY BALKONÓW 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych  z  wykonaniem  posadzek z płytek Gres.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i

odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :   

1. skucie starego podłoża
2. zagruntowanie podłoża
3. przyklejenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej
4. wylanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z wklejeniem siatki zbrojącej 
5. przyklejenie płytek mrozoodpornych 30*30
6. montaż cokolika z płytek mrozoodpornych wys. 15cm 

2.0. MATERIAŁY.
płytki mrozoodporne, klej do płytek mrozoodporny, zaprawa spoinująca, zaprawa cementowa, siatka zbrojąca, środek

gruntujący, papa termozgrzewalna 4.7mm 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
narzędzia do cięcia płytek, aparat elektryczny do mierzenia wilgotności podkładów, szpachle do nanoszenia klejów,
pace zębate

4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Technika  wykonania  posadzki  z płytek obejmuje  następujące  czynności:
– zerwanie starej posadzki, zagruntowanie podłoża, przygotowanie powierzchni pod przyklejenie papy termozgrzewalnej,

wykonanie warstwy wyrównawczej ze siatka zbrojącą, przyklejenie płytek , zaspoinowanie przerw między płytkami,
montaż cokolika z płytek z wykończeniem listwą 

6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
Dokładność wyrównania górnej powierzchni podłoża sprawdzać łatą o długości 2 m. Odchylenia od płaszczyzny w

dowolnym miejscu nie mogą być większe niż 3 mm na długości łaty. Wilgotność podkładu nie może być większa

niż 3%, a jego wytrzymałość R min = 12 MPa. Podkład winien on być czysty i trwały. W przypadku większych
odchyleń  w  badanych  płaszczyznach  winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
Szczeliny  dylatacyjne  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji, w  progach  drzwiowych. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :

1. rodzaj  użytych  materiałów
2. wygląd  zewnętrzny  schodów  
3. szerokość  i  prostolinijność  spoin ,   

4. dokładność  i  staranność  wykończenia schodów na  całej  powierzchni
5. jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWARZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

11. DRZWI  
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i

odbiorze robót wymienionych w p 1.1
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 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:

- wykucie starych drzwi

- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem

- zakup drzwi

- przewiezienie elementów na plac budowy 

- zamontowania drzwi w istniejących otworach

- uszczelnienie styku ramy ze ścianą 
2.0.MATERIAŁY

Drzwi zewnętrzne aluminiowe 

3.0. SPRZĘT I MASZYNY
 Sprzęt specjalistyczny do montażu drzwi.

4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny

5.0. WYKONANIE ROBÓT
Drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas

prowadzenia robót malarsko – tynkarskich powinny być osłonięte folią ochronną lub taśmą malarską.
Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna

długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeżnic, uszczelnienie luzów

etap III – cechy geometryczne ościeżnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,zamykanie skrzydeł bez

zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod ciężarem własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać
do ościeżnicy równomiernie.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Wg. wymagań wspólnych

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne


