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OPIS TECHNICZNY

I. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie rob6t budowlanych docieplenia $cian
oraz strychu budynku wraz z kolorystykg oraz audytem energetycznym budynku
mieszkalnego wielorodzinnego,

ul. 18 Stycznia 1, dz. nr geod. 230/1, 231, obreb 8.

Budynek wykonany zostat catkowicie w systemie tradycyjnym, w technologii
murowanej. Jest to budynek podpiwniczony, z czterema kondygnacjami
naziemnymi (parter, | pietro, Il pietro oraz poddasze). Klatka schodowa gtéwna
petnigca funkcje komunikacyjng. Konstrukcje dachu drewniana dach kryty
blachodachéwka. Stolarka okienna w postaci okien PCV. Sciany piwnic
wykonane w systemie tradycyjnym ze scianami murowanymi, otynkowanymi, nie
ocieplonymi.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1. umowe z inwestorem,
2. mape do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
3. przedmiotowe normy i przepisy budowlane.

Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenia $cian oraz strychu budynku wraz z

kolorystyka.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

* docieplenie scian ptyty styropianowe 15cm FS15
* Kkolorystyke budynku przedstawiono na rysunkach zatgczonych do projektu,

* wymiane wszystkich parapetow zewnetrznych na nowe w kolorze Grey
Brown RAL 8019,

* wymiang rynien i rur spustowych w kolorze Grey Brown RAL 8019,

* wymiana obrébek blacharskich w kolorze Grey Brown RAL 8019,



docieplenie stropu nad poddaszem z ptyt z wetny mineralnej Isover Fasoterm
NF o gr. 20 cm

wykonanie opaski wokot budynku,

utozenie ptytek na schodach zewnetrznych,

demontaz i montaz nowych kratek wentylacyjnych stalowych

demontaz i montaz instalacji odgromowej

wymiana balustrad balkonowych

wymiana okien piwnicznych

wymiana drzwi drewnianych do klatek na drzwi aluminiowe1/2 szyba
bezpieczna, 1/2 panel, samozamykacz, elekirozaczep, gatkoklamka

wykonanie boni z PCV szerokosci 5 cm

3. WARSTWY DOCIEPLENIA BUDYNKU

Przyjeto nastepujgce grubosci ocieplenia w nastepujacych przegrodach:

4,

4.1.

4.2.

» docieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mk) o
grubosci 15 cm,

» docieplenie osciezy budynku metodg bezspoinowg styropianem (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mk) o grubosci 3 cm,

» docieplenie stropu nad poddaszem ptytami z wetny mineralnej (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mk) o grubosci 20 cm,

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI.

Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w miejscowosci Wielun,

ul. 18 Stycznia 1, na dziatce o nr geodezyjnym: 230/1, 231.

Powyzsza dziatka jest wtasnoscig inwestora. Inwestor posiada pisemng zgode

wtasciciela w/w dziatki na wykonanie robo6t budowlanych objetych opracowaniem.

Istniejaca zabudowa naziemna i podziemna.

Dziatka podlegajgca opracowaniu zabudowana jest budynkiem wielorodzinnym

objetym opracowaniem.

Omowienie projektowanych rozbidrek i adaptaciji.

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi koniecznos¢ wykonania robdt

rozbidrkowych rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, okien piwnicznych,



drzwi do klatek schodowych, parapetéw zewnetrznych oraz balustrad na

balkonie, ktére zostang wymienione na nowe.

5. INNE DANE CHARAKTERYZUJACE ZAGOSPODAROWANA DZIALKE
Zagospodarowany w ramach niniejszej inwestycji teren nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
wptywom szkod gérniczych.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropianem gr. 15 cm,
Docieplenie osciezy — styropian gr. 3 cm.

Docieplenie stropu nad poddaszem — ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm.
Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem metoda lekko-mokra.

6.1. Obroébki blacharskie.

W celu docieplenia scian zewnetrznych nalezy wykona¢ demontaz obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych z oraz pozostatych elementéw budynku.
Rynny i rury spustowe z PCV istniejgce w kolorze brgzowym. Parapety zewnetrzne
z blachy stalowej powlekanej. Parapety powinny wystawa¢ 4 cm poza lico sciany
(po ociepleniu).

6.2. Slusarka drzwiowa.
W ramach w/w inwestycji zachodzi koniecznos¢ wymiany drzwi zewnetrznych do
klatek schodowych na drzwi aluminiowe.
Zachodzi konieczno$¢ wymiany okien piwnicznych wraz z montazem siatki w
oknach.

6.3. Kominy.
W ramach w/w inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy kominow.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zakres robét.

Zakres robét do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego podano w punkcie pierwszym opisu technicznego niniejszego
projektu.

7.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét



Proponuje sie nastepujgca kolejnosc¢ realizacji inwestycji:

a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym

b. wykonanie rob6t rozbiérkowych

c. wykonanie zabezpieczenia istniejgcych przewodéw wod-kan ,

elektrycznychic.o

d. wykonanie rob6t ogoélnobudowlanych i instalacyjnych

e. wykonanie robét wykonczeniowych

f. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy
7.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen
, Oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego. W trakcie realizacji inwestyciji nie bedg wykonywane roboty, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t uprawniony pracownik Wykonawcy
winien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP.

7.5.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagce szybka

ewakuacje na wypadek pozaru,awarii i innych zagrozen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczyé strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny
osobisty

¢) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozér techniczny,



e) wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,

f) kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujgcym sie na budowie,

g) roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr75 poz.
690, z 2002 r z poOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz.
844 z 1997 r z pOzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

h) w realizacji nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadujgce atesty
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegblnym uwzglednieniem materiatdw stuzgcych ochronie

przeciwpozarowej.

8. OPIS METODY DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH (W opisie przyjeto
system ocieplenia styropianem ATLAS STOPTER.)

UWAGA: Uzyte w opracowaniu hazwy wilasne nalezy traktowac jedynie jako
element charakterystyczny danego produktu. Dopuszcza si¢ zastosowanie
dowolnego produktu rownowaznego, ktorego parametry techniczne i kolorystyka
nie beda gorsze niz wskazane w projekcie.

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze
podtoza i otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwe zbrojong wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 0 °C w trakcie prac i nie nizszej niz -5 °C po 8 godzinach
od ich zakonczenia, pozostate prace w temperaturze +5 °C do +30 °C. Elewacja
powinna zostaé na czas prac ociepleniowych ostonieta i zabezpieczona przed

wptywem opaddw atmosferycznych, dziataniem silnego wiatru i bezposrednim



nastonecznieniem — na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki.
Prace ociepleniowe wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych,
przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

Przygotowanie podtoza

Zalecenia ogélne

Przed przystgpieniem do prac dokonaé oceny stanu technicznego podtoza i na

tej podstawie podjgc¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni.

Na czas robot zdemontowac elementy utrudniajgce szczelne przyklejenie ptyt
izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa
izolacji zwiekszy grubos¢ scian, spowoduje wiec potrzebe zwiekszenia wysiegu
obrébek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowg na czas
robot nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami za pomocg folii.

Wymagania dla podioza

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, nos$ne, stabilne, réwne, czyste i suche. Podtoza
chtonne gruntowaé¢ ATLAS UNI-GRUNT, podfoza gtadkie i niechtonne (beton)
ATLAS CERPLAST. Podtoze powinno by¢ réwne, w stopniu umozliwiajgcym tatwe
wyprowadzenie na $cianach ptaszczyzny utworzonej przez przyklejong warstwe
izolacji cieplnej. Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$c
zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych. Uwaga! Szczegdlng uwage nalezy
poswieci¢ na wtasciwg ocene i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci,
np. wykonczonych witromozaika, cegtg szkliwiong, pokrytg powtokami malarskimi itp.
W razie watpliwosci wykonaé probe przyczepnosci metodg pull-off (wytrzymatosé

na rozcigganie powinna wynosi¢ powyzej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10
prébek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm i zerwanie ich po 3 dniach. Stosowanie
systemu ocieplen na budynkach ze $cianami zelbetowymi warstwowymi zawsze
powinno zosta¢ poprzedzone wnikliwg oceng ich stanu technicznego. Dotyczy to
zaréwno stanu technicznego metalowych tgcznikow (wieszakow, szpilek, pretow),
jak i sposobu ich potgczenia i wspétpracy z elementami Sciany.

Montaz listew cokotowych

Docieplenie mozna rozpoczg¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowig
montazowe podparcie pierwszego rzedu ptyt, utatwiajg zachowanie rownomiernego
poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu,

a wyksztatcony na dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekéw wody.



Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm

nad poziomem gruntu, co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci,

a takze chroni przed zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople
deszczu odbijajgce sie od gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie
pasow siatki pancernej bgdz dwoch warstw siatki z widkna szklanego.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

W przypadku rownych podtozy do naktadania zaprawy mozna uzy¢ pacy o zebach

12 mm — klej nanosi sie wowczas bezposrednio na ptyte, a nie na podtoze.

W przypadku mniej rownych podtozy zaprawa klejgca powinna by¢ roztozona na
powierzchni ptyty metodg ,pasmowo-punktowg” — w postaci pryzmy obwodowej
utozonej wzdtuz krawedzi ptyty na co najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackéw
zaprawy o $rednicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty.

Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od krawedzi, zeby po docisnieciu
ptyty do Sciany zaprawa nie wycisnetfa sie poza obrys i krawedzie boczne.

Naniesiona na ptyte zaprawa klejgca powinna pokrywac co najmniej 40% jej powierzch-
ni (po dobiciu ptyty do podioza — min. 60%). Przyklejanie izolacji termicznej

nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie opierajgc go na
listwie startowej, kolejne stosujgc przewigzanie spoin w tzw. cegietke w ptaszczyznie
$ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt
termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy
ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajgc jg szczelnie do juz przyklejonych ptyt,

i docisngc¢, pamietajgc o kontroli ptaszczyzn za pomocg poziomicy. Jezeli zaprawa
klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usung¢. W sytuacji, gdy pomiedzy
sgsiadujgcymi ptytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypetnienie ich odpowied-
nio docietymi paskami styropianu, ewentualnie piankg poliuretanowg o niskim

stopniu rozprezania.

Szlifowanie powierzchni ptyt izolacyjnych.

Powierzchnia ptyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podtoza powinna by¢é

rowna, dlatego po zwigzaniu zaprawy mocujacej ptyty (po ok. 24 h) mozna przystgpic
do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong grubym papierem

$ciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku

styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mineto ok. 3 miesiecy, szlifowanie



i usuniecie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac¢ styropian o grubosci 3
cm. Styropian nalezy przykleja¢ na catej powierzchni osciezy gérnych i bocznych (pio-
nowych). W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodat-
kowe paski siatki zbrojgcej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych
w zaprawie klejacej ATLAS STOPTER K-20. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem

45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Kotkowanie styropianu.

W zaleznosci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze
zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej
niz o 1 mm ponad powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

Wykonywanie warstwy zbrojnej.

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach

od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada
sie zaprawe klejgca, ktdrg nastepnie profiluje sie pacg zebatg o wielkosci zebdw

10-12 mm. Klej rozprowadzaé pionowymi pasami 0 szerokosci nieco wiekszej niz
szerokosc¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowa-
nej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej dtu-
gosci zatapia je w kleju. Sasiadujgce pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min.
10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie
mogg sie rowniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolaciji

cieplnej. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu
rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong
pacg, w kierunku od srodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka,

jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni

kleju i nie powinna bezposrednio stykac¢ sie z powierzchnig ptyt.
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Naktadanie tynku szlachetnego Atlas silikon N i R.

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc:

« stabilne — dostatecznie sztywne,

» odpowiednio diugo sezonowane — przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy
WYynosi:

- dla nowych tynkoéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich, np.

ATLAS — min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci

- dla $cian betonowych — co najmniej 28 dni,

* suche,

* rowne — nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢ stosujgc np. ZAPRAWE WYROWNUJA-
CA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawy klejgce do wykonywania war-
stwy zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed naprawg podtoze nalezy

zagruntowac preparatem ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS SILKON ANX

* oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢ tynku, zwtaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j.
Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy

uzy¢ preparatu ATLAS MYKOS,

* zagruntowane — masg ATLAS SILKON ANX.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go
z innymi materiatami, rozcienczac¢ ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem
mase nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji.

Naktadanie masy

Mase nalezy naktada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, za
pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggngc¢
z powrotem do wiadra i przemieszac.

Fakturowanie

Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Efekt baranka (tynk N) uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami okreznymi,
natomiast efekt rustykalny (tynk R) — ruchami okreznymi, poziomymi lub

pionowymi (w zaleznosci od oczekiwanego kierunku rys).

Naktadanie tynku mozaikowego Atlas Deko M.
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Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc:

* stabilne — dostatecznie sztywne,

» odpowiednio diugo sezonowane — przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy
WYynosi:

- dla nowych tynkoéw cementowych z gotowych zapraw, tynkarskich np.

ATLAS — min. 1 tydzien na kazdy cm grubosci,

- dla tynkéw gipsowych o grubosci ok. 1,5 cm, wysychajgcych w temperaturze

ok. 20 °C — 14 dni,

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

Tynki naktadane z przeznaczeniem pod ATLAS DEKO M nalezy zaciera¢ na ostro,

a dodatkowo w przypadku tynkéw gipsowych nie nalezy ,wycigga¢” mleczka.

Gdy tynk gipsowy zostat klasycznie wygtadzony w trakcie naktadania, jego powierzch-
nie nalezy zmatowic.

* suche,

* rowne — nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢ stosujgc np. ZAPRAWE WYROWNUJA-
CA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawy klejgce do

wykonywania warstwy zbrojgcej w systemach ocieplen. Przed naprawag, podtoze
nalezy zagruntowac¢ preparatem ATLAS UNI-GRUNT,

* oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos$c¢ tynku, zwtaszcza

z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j.
Jesli podtoze pokryte jest korozjg biologiczng, do jej usuniecia nalezy

uzyc¢ preparatu ATLAS MYKOS,

» zagruntowane — masg ATLAS CERPLAST. Pod wybrane kompozycje kolorystyczne
zaleca sie zastosowanie barwione

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go
z innymi materiatami, rozcienczac¢ ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem
mase nalezy przemieszaé¢ celem wyréwnania konsystencji.

Naktadanie masy i wygtadzanie tynku

Mase nalezy naktadac¢ na podtoze w postaci warstwy o grubos$ci kruszywa za
pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednoczesnie wygtadzac stale w tym
samym kierunku. Nierbwnomierne zagtadzanie moze skutkowaé brakiem jednolitej

faktury tynku i spowodowac powstanie lokalnych rézni¢ w odcieniu koloru
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na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem

do wiadra i przemieszac.

Prace dodatkowe.

Wykonac uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarkg slusarkg i obrébkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy . Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki
zbrojacej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikdéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworow elewaciji.

Wykonac¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi,

osadzajgc np. aluminiowy kgtownik ochronny.

Wykonanie obrébek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawaé poza lico
ocieplanych scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac elewacje przed zaciekami.
Obrébki powinny by¢é mocowane do kotkdbw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu. Blachy
nalezy taczyé na rabek stojgcy. Zle wykonane obrdbki blacharskie spowodujg
przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego odspojenie od podtoza.

Uwagi koncowe

a/ Wszelkie zmiany materiatowe nalezy przekonsultowac¢ (uzgodnié¢) z autorem
niniejszego opracowania. Nie mogg one absolutnie pogorszy¢ parametréw techniczno-
eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg
budowlang

c/ Catosc¢ robét dekarskich i blacharskich wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujgcymi PN.

Opracowat:
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