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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45330000-9 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA

1.1 I n s t a l a c j a   w s p ó l n a ( p o z i o m y ,  p i o n y )
1.1.

1
Roboty demonta żowe

1
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

49.00 m 49.000
RAZEM 49.000

2
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25-32 mm m

145+35 m 180.000
RAZEM 180.000

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm m

26+2 m 28.000
RAZEM 28.000

4
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0142-02

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 25-32 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0131-02

Demontaż i ponowny montaż wodomierza o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0131-01

Demontaż i ponowny montaż wodomierza o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.
1.1

KNR-W 4-02
0142-02

Demontaż filtra siatkowego o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

Roboty monta żowe

8
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

49.00 m 49.000
RAZEM 49.000

9
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0101-05

Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

145.00 m 145.000
RAZEM 145.000

10
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0101-06

Rurociągi miedziane o śr.zew. 35 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane twardo,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

11
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0101-07

Rurociągi miedziane o śr.zew. 42 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane twardo,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

26.00 m 26.000
RAZEM 26.000

12
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0101-08

Rurociągi miedziane o śr.zew. 54 mm (grub.ścianek 2.0 mm) lutowane twardo,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0108-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o
śr.zew.do 76 mm

m

poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12 m 257.000
RAZEM 257.000

14
d.1.
1.2

KNR 4-05I
0116-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm m

poz.8+poz.9+poz.10+poz.11+poz.12 m 257.000
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RAZEM 257.000

15
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0108-03

Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - ruro-
ciąg o śr.zew.do 35 mm

m

poz.13 m 257.000
RAZEM 257.000

16
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0109-05

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0109-06

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.
1.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex m

49.00 m 49.000
RAZEM 49.000

19
d.1.
1.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex m

145.00 m 145.000
RAZEM 145.000

20
d.1.
1.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

21
d.1.
1.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex m

26.00 m 26.000
RAZEM 26.000

22
d.1.
1.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0111-05

Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.
1.2

KNR INSTAL
0109-05

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 40 mm
Zawór antyskażeniowy EA291NF fi 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 I n s t a l a c j a   m i e s z k a n i o w a  ( p o d e j ś c i a   i   z a w o r y )
1.2.

1
Mieszkanie nr 1 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
1.1

Roboty demonta żowe

25
d.1.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

26
d.1.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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28

d.1.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
1.2

Roboty monta żowe

31
d.1.
2.1.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

32
d.1.
2.1.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.
2.1.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

34
d.1.
2.1.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

35
d.1.
2.1.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1.
2.1.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2

Mieszkanie nr 2 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
2.1

Roboty demonta żowe

37
d.1.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

38
d.1.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
40

d.1.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2.2

Roboty monta żowe

42
d.1.
2.2.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

43
d.1.
2.2.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.
2.2.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

45
d.1.
2.2.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

46
d.1.
2.2.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

47
d.1.
2.2.

2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.
2.2.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
3

Mieszkanie nr 3 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
3.1

Roboty demonta żowe

49
d.1.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

50
d.1.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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51

d.1.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
3.2

Roboty monta żowe

54
d.1.
2.3.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

55
d.1.
2.3.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.
2.3.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

57
d.1.
2.3.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

58
d.1.
2.3.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

59
d.1.
2.3.

2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.
2.3.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
4

Mieszkanie nr 4 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
4.1

Roboty demonta żowe

61
d.1.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

62
d.1.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
63

d.1.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
4.2

Roboty monta żowe

65
d.1.
2.4.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

66
d.1.
2.4.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.
2.4.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

68
d.1.
2.4.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

69
d.1.
2.4.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

70
d.1.
2.4.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
5

Mieszkanie nr 5 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe

1.2.
5.1

Roboty demonta żowe

71
d.1.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

72
d.1.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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74

d.1.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
5.2

Roboty monta żowe

77
d.1.
2.5.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

78
d.1.
2.5.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

79
d.1.
2.5.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

80
d.1.
2.5.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

81
d.1.
2.5.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

82
d.1.
2.5.

2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.
2.5.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
6

Mieszkanie nr 6 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe

1.2.
6.1

Roboty demonta żowe

84
d.1.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

14+1 m 15.000
RAZEM 15.000

85
d.1.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
86

d.1.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
6.2

Roboty monta żowe

89
d.1.
2.6.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

14.00 m 14.000
RAZEM 14.000

90
d.1.
2.6.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

91
d.1.
2.6.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

92
d.1.
2.6.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

93
d.1.
2.6.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

94
d.1.
2.6.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
7

Mieszkanie nr 7 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
7.1

Roboty demonta żowe

95
d.1.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

96
d.1.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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97

d.1.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.1.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
7.2

Roboty monta żowe

99
d.1.
2.7.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

100
d.1.
2.7.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

101
d.1.
2.7.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

102
d.1.
2.7.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

103
d.1.
2.7.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

104
d.1.
2.7.

2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.1.
2.7.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
8

Mieszkanie nr 8 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
8.1

Roboty demonta żowe

106
d.1.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

107
d.1.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.1.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
109
d.1.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.1.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.1.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
8.2

Roboty monta żowe

112
d.1.
2.8.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

113
d.1.
2.8.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.
2.8.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

115
d.1.
2.8.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

116
d.1.
2.8.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

117
d.1.
2.8.

2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.1.
2.8.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
9

Mieszkanie nr 9 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
9.1

Roboty demonta żowe

119
d.1.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000
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120
d.1.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.1.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.1.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.1.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
9.2

Roboty monta żowe

125
d.1.
2.9.

2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

126
d.1.
2.9.

2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

127
d.1.
2.9.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

128
d.1.
2.9.

2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

129
d.1.
2.9.

2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

130
d.1.
2.9.

2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
10

Mieszkanie nr 10 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
10.1

Roboty demonta żowe

131
d.1.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m
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5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
132
d.1.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.1.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.1.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.1.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.1.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
10.2

Roboty monta żowe

137
d.1.
2.10

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

138
d.1.
2.10

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

139
d.1.
2.10

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

140
d.1.
2.10

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

141
d.1.
2.10

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

142
d.1.
2.10

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
11

Mieszkanie nr 11 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
11.1

Roboty demonta żowe
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143
d.1.
2.11

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

144
d.1.
2.11

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.1.
2.11

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.1.
2.11

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
11.2

Roboty monta żowe

147
d.1.
2.11

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

148
d.1.
2.11

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

149
d.1.
2.11

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

3.99 m 3.990
RAZEM 3.990

150
d.1.
2.11

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

151
d.1.
2.11

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

152
d.1.
2.11

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
12

Mieszkanie nr 12 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
12.1

Roboty demonta żowe

153
d.1.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

154
d.1.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
155
d.1.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.1.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.1.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.1.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
12.2

Roboty monta żowe

159
d.1.
2.12

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

160
d.1.
2.12

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

161
d.1.
2.12

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

162
d.1.
2.12

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

163
d.1.
2.12

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

164
d.1.
2.12

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
13

Mieszkanie nr 13 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe

1.2.
13.1

Roboty demonta żowe

165
d.1.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000
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166
d.1.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

167
d.1.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.1.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.1.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
13.2

Roboty monta żowe

170
d.1.
2.13

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

171
d.1.
2.13

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

172
d.1.
2.13

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

173
d.1.
2.13

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

174
d.1.
2.13

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

175
d.1.
2.13

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
14

Mieszkanie nr 14 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.
14.1

Roboty demonta żowe

176
d.1.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

177
d.1.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
178
d.1.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.1.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.1.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
14.2

Roboty monta żowe

181
d.1.
2.14

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

182
d.1.
2.14

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

183
d.1.
2.14

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

184
d.1.
2.14

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

185
d.1.
2.14

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

186
d.1.
2.14

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
15

Mieszkanie nr 1 (18-go Stycznia)

1.2.
15.1

Roboty demonta żowe

187
d.1.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

188
d.1.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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189
d.1.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

190
d.1.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.1.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.1.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
15.2

Roboty monta żowe

193
d.1.
2.15

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

194
d.1.
2.15

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

195
d.1.
2.15

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

196
d.1.
2.15

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

197
d.1.
2.15

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

198
d.1.
2.15

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
16

Mieszkanie nr 2 (18-go Stycznia)

1.2.
16.1

Roboty demonta żowe

199
d.1.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

200
d.1.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
201
d.1.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.1.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.1.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.1.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
16.2

Roboty monta żowe

205
d.1.
2.16

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

206
d.1.
2.16

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

207
d.1.
2.16

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

208
d.1.
2.16

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

209
d.1.
2.16

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

210
d.1.
2.16

.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

211
d.1.
2.16

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
17

Mieszkanie nr 3 (18-go Stycznia)

1.2.
17.1

Roboty demonta żowe
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212
d.1.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

213
d.1.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

214
d.1.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

215
d.1.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.1.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

217
d.1.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
17.2

Roboty monta żowe

218
d.1.
2.17

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

219
d.1.
2.17

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

220
d.1.
2.17

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

221
d.1.
2.17

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

222
d.1.
2.17

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

223
d.1.
2.17

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
18

Mieszkanie nr 4 (18-go Stycznia)

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.
18.1

Roboty demonta żowe

224
d.1.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

225
d.1.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.1.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

227
d.1.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.1.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

229
d.1.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
18.2

Roboty monta żowe

230
d.1.
2.18

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

231
d.1.
2.18

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

232
d.1.
2.18

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

233
d.1.
2.18

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

234
d.1.
2.18

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

235
d.1.
2.18

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.2.

19
Mieszkanie nr 5 (18-go Stycznia)

1.2.
19.1

Roboty demonta żowe

236
d.1.
2.19

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

237
d.1.
2.19

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

238
d.1.
2.19

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
19.2

Roboty monta żowe

239
d.1.
2.19

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

240
d.1.
2.19

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

241
d.1.
2.19

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

242
d.1.
2.19

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

243
d.1.
2.19

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

244
d.1.
2.19

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
20

Mieszkanie nr 6 (18-go Stycznia) - własno ściowe

1.2.
20.1

Roboty demonta żowe

245
d.1.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

246
d.1.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

247
d.1.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.1.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.1.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.1.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
20.2

Roboty monta żowe

251
d.1.
2.20

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6.00 m 6.000
RAZEM 6.000

252
d.1.
2.20

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

253
d.1.
2.20

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

254
d.1.
2.20

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

255
d.1.
2.20

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

256
d.1.
2.20

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
21

Mieszkanie nr 7 (18-go Stycznia)

1.2.
21.1

Roboty demonta żowe

257
d.1.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

9+1 m 10.000
RAZEM 10.000
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258
d.1.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

259
d.1.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.1.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

261
d.1.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.1.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
21.2

Roboty monta żowe

263
d.1.
2.21

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

264
d.1.
2.21

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

265
d.1.
2.21

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

266
d.1.
2.21

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

267
d.1.
2.21

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

268
d.1.
2.21

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
22

Mieszkanie nr 8 (18-go Stycznia)

1.2.
22.1

Roboty demonta żowe

269
d.1.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m
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3+1 m 4.000

RAZEM 4.000
270
d.1.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.1.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

272
d.1.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
22.2

Roboty monta żowe

273
d.1.
2.22

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

274
d.1.
2.22

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

275
d.1.
2.22

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

276
d.1.
2.22

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

277
d.1.
2.22

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

278
d.1.
2.22

.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.1.
2.22

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
23

Mieszkanie nr 9 (18-go Stycznia)

1.2.
23.1

Roboty demonta żowe

280
d.1.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000
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281
d.1.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.1.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

283
d.1.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

284
d.1.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

285
d.1.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
23.2

Roboty monta żowe

286
d.1.
2.23

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

287
d.1.
2.23

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

288
d.1.
2.23

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

289
d.1.
2.23

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

290
d.1.
2.23

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

291
d.1.
2.23

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
24

Mieszkanie nr 10 (18-go Stycznia)

1.2.
24.1

Roboty demonta żowe

292
d.1.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m
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3+1 m 4.000

RAZEM 4.000
293
d.1.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

294
d.1.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

295
d.1.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

296
d.1.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
24.2

Roboty monta żowe

297
d.1.
2.24

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

298
d.1.
2.24

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

299
d.1.
2.24

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

300
d.1.
2.24

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

301
d.1.
2.24

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

302
d.1.
2.24

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
25

Mieszkanie nr 11 (18-go Stycznia)

1.2.
25.1

Roboty demonta żowe

303
d.1.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000
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304
d.1.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

305
d.1.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

306
d.1.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

307
d.1.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
25.2

Roboty monta żowe

308
d.1.
2.25

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

309
d.1.
2.25

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

310
d.1.
2.25

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

311
d.1.
2.25

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

312
d.1.
2.25

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

313
d.1.
2.25

.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

314
d.1.
2.25

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
26

Mieszkanie nr 12 (18-go Stycznia)

1.2.
26.1

Roboty demonta żowe

315
d.1.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m
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5+1 m 6.000

RAZEM 6.000
316
d.1.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

317
d.1.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

318
d.1.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

319
d.1.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

320
d.1.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
26.2

Roboty monta żowe

321
d.1.
2.26

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

322
d.1.
2.26

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

323
d.1.
2.26

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

324
d.1.
2.26

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

325
d.1.
2.26

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

326
d.1.
2.26

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
27

Mieszkanie nr 13 (18-go Stycznia)

1.2.
27.1

Roboty demonta żowe
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327
d.1.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

328
d.1.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

329
d.1.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

330
d.1.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

331
d.1.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
27.2

Roboty monta żowe

332
d.1.
2.27

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

333
d.1.
2.27

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

334
d.1.
2.27

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

335
d.1.
2.27

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

336
d.1.
2.27

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

337
d.1.
2.27

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
28

Mieszkanie nr 14 (18-go Stycznia)

1.2.
28.1

Roboty demonta żowe

338
d.1.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m
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6+1 m 7.000

RAZEM 7.000
339
d.1.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

340
d.1.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

341
d.1.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

342
d.1.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

343
d.1.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
28.2

Roboty monta żowe

344
d.1.
2.28

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

345
d.1.
2.28

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

346
d.1.
2.28

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

347
d.1.
2.28

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

348
d.1.
2.28

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

349
d.1.
2.28

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
29

Mieszkanie nr 15 (18-go Stycznia)

1.2.
29.1

Roboty demonta żowe
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350
d.1.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

351
d.1.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

352
d.1.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

353
d.1.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

354
d.1.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

355
d.1.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
29.2

Roboty monta żowe

356
d.1.
2.29

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

357
d.1.
2.29

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

358
d.1.
2.29

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

359
d.1.
2.29

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

360
d.1.
2.29

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

361
d.1.
2.29

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
30

Mieszkanie nr 16 (18-go Stycznia)
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1.2.
30.1

Roboty demonta żowe

362
d.1.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

363
d.1.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

364
d.1.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

365
d.1.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

366
d.1.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

367
d.1.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
30.2

Roboty monta żowe

368
d.1.
2.30

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

369
d.1.
2.30

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

370
d.1.
2.30

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

371
d.1.
2.30

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

372
d.1.
2.30

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

373
d.1.
2.30

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.2.

31
Mieszkanie nr 17 (18-go Stycznia)

1.2.
31.1

Roboty demonta żowe

374
d.1.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

10+1 m 11.000
RAZEM 11.000

375
d.1.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

376
d.1.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

377
d.1.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

378
d.1.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

379
d.1.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
31.2

Roboty monta żowe

380
d.1.
2.31

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

381
d.1.
2.31

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

382
d.1.
2.31

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

383
d.1.
2.31

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

384
d.1.
2.31

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

385
d.1.
2.31

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.2.

32
Mieszkanie nr 18 (18-go Stycznia)

1.2.
32.1

Roboty demonta żowe

386
d.1.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+4 m 10.000
RAZEM 10.000

387
d.1.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

388
d.1.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

389
d.1.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

390
d.1.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

391
d.1.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
32.2

Roboty monta żowe

392
d.1.
2.32

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

393
d.1.
2.32

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

394
d.1.
2.32

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

395
d.1.
2.32

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

396
d.1.
2.32

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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397
d.1.
2.32

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
33

Mieszkanie nr 19 (18-go Stycznia) - własno ściowe

1.2.
33.1

Roboty demonta żowe

398
d.1.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

399
d.1.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

400
d.1.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

401
d.1.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

402
d.1.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
33.2

Roboty monta żowe

403
d.1.
2.33

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

404
d.1.
2.33

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

405
d.1.
2.33

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

406
d.1.
2.33

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

407
d.1.
2.33

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

408
d.1.
2.33

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.2.

34
Mieszkanie nr 20 (18-go Stycznia) 

1.2.
34.1

Roboty demonta żowe

409
d.1.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

410
d.1.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

411
d.1.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

412
d.1.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

413
d.1.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

414
d.1.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
34.2

Roboty monta żowe

415
d.1.
2.34

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

416
d.1.
2.34

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

417
d.1.
2.34

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

418
d.1.
2.34

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

419
d.1.
2.34

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
420
d.1.
2.34

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
35

Mieszkanie nr 21 (18-go Stycznia)

1.2.
35.1

Roboty demonta żowe

421
d.1.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

422
d.1.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

423
d.1.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

424
d.1.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

425
d.1.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

426
d.1.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
35.2

Roboty monta żowe

427
d.1.
2.35

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

428
d.1.
2.35

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

429
d.1.
2.35

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

430
d.1.
2.35

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

431
d.1.
2.35

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m
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6 m 6.000

RAZEM 6.000
432
d.1.
2.35

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
36

Mieszkanie nr 22 (18-go Stycznia)

1.2.
36.1

Roboty demonta żowe

433
d.1.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

434
d.1.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

435
d.1.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

436
d.1.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

437
d.1.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

438
d.1.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
36.2

Roboty monta żowe

439
d.1.
2.36

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

440
d.1.
2.36

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

441
d.1.
2.36

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

442
d.1.
2.36

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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443
d.1.
2.36

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

444
d.1.
2.36

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
37

Mieszkanie nr 23 (18-go Stycznia) 

1.2.
37.1

Roboty demonta żowe

445
d.1.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

446
d.1.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

447
d.1.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

448
d.1.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

449
d.1.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

450
d.1.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
37.2

Roboty monta żowe

451
d.1.
2.37

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

452
d.1.
2.37

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

453
d.1.
2.37

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

454
d.1.
2.37

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m
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9 m 9.000

RAZEM 9.000
455
d.1.
2.37

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

456
d.1.
2.37

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
38

Mieszkanie nr 24 (18-go Stycznia) 

1.2.
38.1

Roboty demonta żowe

457
d.1.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

458
d.1.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

459
d.1.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

460
d.1.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
38.2

Roboty monta żowe

461
d.1.
2.38

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

462
d.1.
2.38

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

463
d.1.
2.38

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

464
d.1.
2.38

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

465
d.1.
2.38

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000
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466
d.1.
2.38

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
39

Mieszkanie nr 25 (18-go Stycznia)

1.2.
39.1

Roboty demonta żowe

467
d.1.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

468
d.1.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

469
d.1.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

470
d.1.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

471
d.1.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

472
d.1.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
39.2

Roboty monta żowe

473
d.1.
2.39

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

474
d.1.
2.39

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

475
d.1.
2.39

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

476
d.1.
2.39

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

477
d.1.
2.39

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m
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7 m 7.000

RAZEM 7.000
478
d.1.
2.39

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
40

Mieszkanie nr 26 (18-go Stycznia)

1.2.
40.1

Roboty demonta żowe

479
d.1.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

480
d.1.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

481
d.1.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

482
d.1.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

483
d.1.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

484
d.1.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
40.2

Roboty monta żowe

485
d.1.
2.40

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

486
d.1.
2.40

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

487
d.1.
2.40

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

488
d.1.
2.40

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

6 m 6.000
RAZEM 6.000
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489
d.1.
2.40

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

490
d.1.
2.40

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
41

Mieszkanie nr 27 (18-go Stycznia)

1.2.
41.1

Roboty demonta żowe

491
d.1.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

492
d.1.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

493
d.1.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

494
d.1.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

495
d.1.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
41.2

Roboty monta żowe

496
d.1.
2.41

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

497
d.1.
2.41

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

498
d.1.
2.41

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

499
d.1.
2.41

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

500
d.1.
2.41

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m
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3 m 3.000

RAZEM 3.000
501
d.1.
2.41

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
42

Mieszkanie nr 28 (18-go Stycznia)

1.2.
42.1

Roboty demonta żowe

502
d.1.
2.42

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

503
d.1.
2.42

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

504
d.1.
2.42

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
42.2

Roboty monta żowe

505
d.1.
2.42

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

506
d.1.
2.42

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

507
d.1.
2.42

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

508
d.1.
2.42

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

509
d.1.
2.42

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

510
d.1.
2.42

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
43

Mieszkanie nr 29 (18-go Stycznia)

1.2.
43.1

Roboty demonta żowe
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511
d.1.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

9+1 m 10.000
RAZEM 10.000

512
d.1.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

513
d.1.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

514
d.1.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natryskowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

515
d.1.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

516
d.1.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego pralkowego z wężykiem o śr.
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
43.2

Roboty monta żowe

517
d.1.
2.43

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

518
d.1.
2.43

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

519
d.1.
2.43

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

520
d.1.
2.43

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

521
d.1.
2.43

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

522
d.1.
2.43

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
44

Mieszkanie nr 30 (18-go Stycznia) - lokal usługowy
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1.2.
44.1

Roboty demonta żowe

523
d.1.
2.44

.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

524
d.1.
2.44

.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

525
d.1.
2.44

.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego z wężykiem o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
44.2

Roboty monta żowe

526
d.1.
2.44

.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

527
d.1.
2.44

.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

528
d.1.
2.44

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

529
d.1.
2.44

.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47 mm w cegle m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

530
d.1.
2.44

.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

531
d.1.
2.44

.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 I n s t a l a c j a   w s p ó l n a  ( p i o n y )

2.1.
1

Roboty demonta żowe

532
d.2.
1.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

19+42+236 m 297.000
RAZEM 297.000

533
d.2.
1.1

KNR-W 4-02
0233-07
analogia

Demontaż rewizji fi 100 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

534
d.2.
1.1

KNR-W 4-02
0233-11

Demontaż rury wywiewnej żeliwnej szt.
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15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
2.1.

2
Roboty monta żowe

535
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

297.00 m 297.000
RAZEM 297.000

536
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

537
d.2.
1.2

KNR-W 2-15
0213-07

Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2.1.
3

Roboty budowlane

538
d.2.
1.3

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01

m2

96.00 m2 96.000
RAZEM 96.000

539
d.2.
1.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drzwiczek emaliowanych 20 x 30 cm w ścianach z cegieł szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2.2 I n s t a l a c j a   m i e s z k a n i o w a  ( p r z y b o r y   s a n i t a r n e )
2.2.

1
Mieszkanie nr 1 (Krakowskie Przedmie ście)

2.2.
1.1

Roboty demonta żowe

540
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

541
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

542
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

543
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

544
d.2.
2.1.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
1.2

Roboty monta żowe

545
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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546
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

547
d.2.
2.1.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
1.3

Roboty budowlane

548
d.2.
2.1.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

549
d.2.
2.1.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

550
d.2.
2.1.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
2

Mieszkanie nr 2 (Krakowskie Przedmie ście)

2.2.
2.1

Roboty demonta żowe

551
d.2.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

552
d.2.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

553
d.2.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

554
d.2.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

555
d.2.
2.2.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
2.2

Roboty monta żowe

556
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000
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557
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

558
d.2.
2.2.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
2.3

Roboty budowlane

559
d.2.
2.2.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

560
d.2.
2.2.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

561
d.2.
2.2.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
3

Mieszkanie nr 3 (Krakowskie Przedmie ście)

2.2.
3.1

Roboty demonta żowe

562
d.2.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

563
d.2.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

564
d.2.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

565
d.2.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

566
d.2.
2.3.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
3.2

Roboty monta żowe

567
d.2.
2.3.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000
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568
d.2.
2.3.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

569
d.2.
2.3.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
3.3

Roboty budowlane

570
d.2.
2.3.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

571
d.2.
2.3.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

572
d.2.
2.3.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
4

Mieszkanie nr 4 (Krakowskie Przedmie ście)

2.2.
4.1

Roboty demonta żowe

573
d.2.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

574
d.2.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

575
d.2.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

576
d.2.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

577
d.2.
2.4.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
4.2

Roboty monta żowe

578
d.2.
2.4.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000
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579
d.2.
2.4.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

580
d.2.
2.4.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
4.3

Roboty budowlane

581
d.2.
2.4.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

582
d.2.
2.4.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

583
d.2.
2.4.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
5

Mieszkanie nr 5 (Krakowskie Przedmie ście)

2.2.
5.1

Roboty demonta żowe

584
d.2.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

585
d.2.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

586
d.2.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

587
d.2.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

588
d.2.
2.5.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
5.2

Roboty monta żowe

589
d.2.
2.5.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000
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590
d.2.
2.5.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

591
d.2.
2.5.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
5.3

Roboty budowlane

592
d.2.
2.5.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

593
d.2.
2.5.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

594
d.2.
2.5.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
6

Mieszkanie nr 6 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe

2.2.
6.1

Roboty demonta żowe

595
d.2.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

14+1 m 15.000
RAZEM 15.000

596
d.2.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

597
d.2.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

598
d.2.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

599
d.2.
2.6.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
6.2

Roboty monta żowe

600
d.2.
2.6.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000
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601
d.2.
2.6.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

602
d.2.
2.6.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
6.3

Roboty budowlane

603
d.2.
2.6.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

604
d.2.
2.6.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

605
d.2.
2.6.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
7

Mieszkanie nr 7 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.
7.1

Roboty demonta żowe

606
d.2.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

607
d.2.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

608
d.2.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

609
d.2.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

610
d.2.
2.7.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
7.2

Roboty monta żowe

611
d.2.
2.7.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

- 54 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
612
d.2.
2.7.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

613
d.2.
2.7.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
7.3

Roboty budowlane

614
d.2.
2.7.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

615
d.2.
2.7.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

616
d.2.
2.7.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
8

Mieszkanie nr 8 (Krakowskie Przedmie ście)

2.2.
8.1

Roboty demonta żowe

617
d.2.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

618
d.2.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

619
d.2.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

620
d.2.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

621
d.2.
2.8.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
8.2

Roboty monta żowe

622
d.2.
2.8.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
623
d.2.
2.8.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

624
d.2.
2.8.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
8.3

Roboty budowlane

625
d.2.
2.8.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

626
d.2.
2.8.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

627
d.2.
2.8.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
9

Mieszkanie nr 9 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.
9.1

Roboty demonta żowe

628
d.2.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

629
d.2.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

630
d.2.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

631
d.2.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

632
d.2.
2.9.

1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
9.2

Roboty monta żowe

633
d.2.
2.9.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000
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634
d.2.
2.9.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

635
d.2.
2.9.

2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
9.3

Roboty budowlane

636
d.2.
2.9.

3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

637
d.2.
2.9.

3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

638
d.2.
2.9.

3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
10

Mieszkanie nr 10 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.
10.1

Roboty demonta żowe

639
d.2.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

640
d.2.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

641
d.2.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

642
d.2.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

643
d.2.
2.10

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
10.2

Roboty monta żowe

644
d.2.
2.10

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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645
d.2.
2.10

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

646
d.2.
2.10

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
10.3

Roboty budowlane

647
d.2.
2.10

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

648
d.2.
2.10

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

649
d.2.
2.10

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
11

Mieszkanie nr 11 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.
11.1

Roboty demonta żowe

650
d.2.
2.11

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

651
d.2.
2.11

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

652
d.2.
2.11

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
11.2

Roboty monta żowe

653
d.2.
2.11

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

654
d.2.
2.11

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

655
d.2.
2.11

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
11.3

Roboty budowlane

656
d.2.
2.11

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

657
d.2.
2.11

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

658
d.2.
2.11

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
12

Mieszkanie nr 12 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.
12.1

Roboty demonta żowe

659
d.2.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

660
d.2.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

661
d.2.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

662
d.2.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

663
d.2.
2.12

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
12.2

Roboty monta żowe

664
d.2.
2.12

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

665
d.2.
2.12

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

666
d.2.
2.12

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
12.3

Roboty budowlane

667
d.2.
2.12

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

668
d.2.
2.12

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

669
d.2.
2.12

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
13

Mieszkanie nr 13 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe

2.2.
13.1

Roboty demonta żowe

670
d.2.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

671
d.2.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

672
d.2.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

673
d.2.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

674
d.2.
2.13

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
13.2

Roboty monta żowe

675
d.2.
2.13

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

676
d.2.
2.13

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

677
d.2.
2.13

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
13.3

Roboty budowlane

678
d.2.
2.13

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

679
d.2.
2.13

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

680
d.2.
2.13

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
14

Mieszkanie nr 14 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.
14.1

Roboty demonta żowe

681
d.2.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

682
d.2.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

683
d.2.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

684
d.2.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

685
d.2.
2.14

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
14.2

Roboty monta żowe

686
d.2.
2.14

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

687
d.2.
2.14

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

688
d.2.
2.14

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
14.3

Roboty budowlane

689
d.2.
2.14

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

690
d.2.
2.14

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

691
d.2.
2.14

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
15

Mieszkanie nr 1 (18-go Stycznia)

2.2.
15.1

Roboty demonta żowe

692
d.2.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

693
d.2.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

694
d.2.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

695
d.2.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

696
d.2.
2.15

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
15.2

Roboty monta żowe

697
d.2.
2.15

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

698
d.2.
2.15

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

699
d.2.
2.15

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
15.3

Roboty budowlane

700
d.2.
2.15

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

701
d.2.
2.15

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

702
d.2.
2.15

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
16

Mieszkanie nr 2 (18-go Stycznia)

2.2.
16.1

Roboty demonta żowe

703
d.2.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

704
d.2.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

705
d.2.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

706
d.2.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

707
d.2.
2.16

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
16.2

Roboty monta żowe

708
d.2.
2.16

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

709
d.2.
2.16

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

710
d.2.
2.16

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
16.3

Roboty budowlane

711
d.2.
2.16

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

712
d.2.
2.16

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

713
d.2.
2.16

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
17

Mieszkanie nr 3 (18-go Stycznia)

2.2.
17.1

Roboty demonta żowe

714
d.2.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

7+1 m 8.000
RAZEM 8.000

715
d.2.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

716
d.2.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

717
d.2.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

718
d.2.
2.17

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
17.2

Roboty monta żowe

719
d.2.
2.17

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

720
d.2.
2.17

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

721
d.2.
2.17

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
17.3

Roboty budowlane

722
d.2.
2.17

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

723
d.2.
2.17

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

724
d.2.
2.17

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
18

Mieszkanie nr 4 (18-go Stycznia)

2.2.
18.1

Roboty demonta żowe

725
d.2.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

726
d.2.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

727
d.2.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

728
d.2.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

729
d.2.
2.18

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
18.2

Roboty monta żowe

730
d.2.
2.18

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

731
d.2.
2.18

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

732
d.2.
2.18

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2.
18.3

Roboty budowlane

733
d.2.
2.18

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

734
d.2.
2.18

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

735
d.2.
2.18

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
19

Mieszkanie nr 5 (18-go Stycznia)

2.2.
19.1

Roboty demonta żowe

736
d.2.
2.19

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

737
d.2.
2.19

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

738
d.2.
2.19

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
19.2

Roboty monta żowe

739
d.2.
2.19

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

740
d.2.
2.19

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

741
d.2.
2.19

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
19.3

Roboty budowlane

742
d.2.
2.19

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

743
d.2.
2.19

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
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RAZEM 2.000

744
d.2.
2.19

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
20

Mieszkanie nr 6 (18-go Stycznia) - własno ściowe

2.2.
20.1

Roboty demonta żowe

745
d.2.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

746
d.2.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

747
d.2.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

748
d.2.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

749
d.2.
2.20

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
20.2

Roboty monta żowe

750
d.2.
2.20

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

751
d.2.
2.20

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

752
d.2.
2.20

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
20.3

Roboty budowlane

753
d.2.
2.20

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

754
d.2.
2.20

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
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755
d.2.
2.20

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
21

Mieszkanie nr 7 (18-go Stycznia) 

2.2.
21.1

Roboty demonta żowe

756
d.2.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

9+1 m 10.000
RAZEM 10.000

757
d.2.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

758
d.2.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

759
d.2.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

760
d.2.
2.21

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
21.2

Roboty monta żowe

761
d.2.
2.21

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

762
d.2.
2.21

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

763
d.2.
2.21

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
21.3

Roboty budowlane

764
d.2.
2.21

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

765
d.2.
2.21

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
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766
d.2.
2.21

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
22

Mieszkanie nr 8 (18-go Stycznia) 

2.2.
22.1

Roboty demonta żowe

767
d.2.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

768
d.2.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

769
d.2.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

770
d.2.
2.22

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
22.2

Roboty monta żowe

771
d.2.
2.22

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

772
d.2.
2.22

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

773
d.2.
2.22

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
22.3

Roboty budowlane

774
d.2.
2.22

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

775
d.2.
2.22

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

776
d.2.
2.22

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 69 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

23
Mieszkanie nr 9 (18-go Stycznia)

2.2.
23.1

Roboty demonta żowe

777
d.2.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

778
d.2.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

779
d.2.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

780
d.2.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

781
d.2.
2.23

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
23.2

Roboty monta żowe

782
d.2.
2.23

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

783
d.2.
2.23

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

784
d.2.
2.23

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
23.3

Roboty budowlane

785
d.2.
2.23

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

786
d.2.
2.23

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

787
d.2.
2.23

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.

24
Mieszkanie nr 10 (18-go Stycznia)

2.2.
24.1

Roboty demonta żowe

788
d.2.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3+1 m 4.000
RAZEM 4.000

789
d.2.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

790
d.2.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

791
d.2.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

792
d.2.
2.24

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
24.2

Roboty monta żowe

793
d.2.
2.24

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

794
d.2.
2.24

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

795
d.2.
2.24

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
24.3

Roboty budowlane

796
d.2.
2.24

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

797
d.2.
2.24

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

798
d.2.
2.24

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.

25
Mieszkanie nr 11 (18-go Stycznia)

2.2.
25.1

Roboty demonta żowe

799
d.2.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

800
d.2.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

801
d.2.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

802
d.2.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

803
d.2.
2.25

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
25.2

Roboty monta żowe

804
d.2.
2.25

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

805
d.2.
2.25

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

806
d.2.
2.25

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
25.3

Roboty budowlane

807
d.2.
2.25

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

808
d.2.
2.25

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

809
d.2.
2.25

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.

26
Mieszkanie nr 12 (18-go Stycznia)

2.2.
26.1

Roboty demonta żowe

810
d.2.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

811
d.2.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

812
d.2.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

813
d.2.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

814
d.2.
2.26

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
26.2

Roboty monta żowe

815
d.2.
2.26

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

816
d.2.
2.26

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

817
d.2.
2.26

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
26.3

Roboty budowlane

818
d.2.
2.26

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

819
d.2.
2.26

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

820
d.2.
2.26

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.

27
Mieszkanie nr 13 (18-go Stycznia)

2.2.
27.1

Roboty demonta żowe

821
d.2.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

822
d.2.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

823
d.2.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

824
d.2.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

825
d.2.
2.27

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
27.2

Roboty monta żowe

826
d.2.
2.27

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

827
d.2.
2.27

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

828
d.2.
2.27

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
27.3

Roboty budowlane

829
d.2.
2.27

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

830
d.2.
2.27

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

831
d.2.
2.27

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.

28
Mieszkanie nr 14 (18-go Stycznia)

2.2.
28.1

Roboty demonta żowe

832
d.2.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

833
d.2.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

834
d.2.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

835
d.2.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

836
d.2.
2.28

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
28.2

Roboty monta żowe

837
d.2.
2.28

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

838
d.2.
2.28

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

839
d.2.
2.28

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
28.3

Roboty budowlane

840
d.2.
2.28

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

841
d.2.
2.28

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

842
d.2.
2.28

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.

29
Mieszkanie nr 15 (18-go Stycznia)

2.2.
29.1

Roboty demonta żowe

843
d.2.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

844
d.2.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

845
d.2.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

846
d.2.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

847
d.2.
2.29

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
29.2

Roboty monta żowe

848
d.2.
2.29

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

849
d.2.
2.29

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

850
d.2.
2.29

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
29.3

Roboty budowlane

851
d.2.
2.29

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

852
d.2.
2.29

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

853
d.2.
2.29

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

30
Mieszkanie nr 16 (18-go Stycznia)

2.2.
30.1

Roboty demonta żowe

854
d.2.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

855
d.2.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

856
d.2.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

857
d.2.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

858
d.2.
2.30

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
30.2

Roboty monta żowe

859
d.2.
2.30

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

860
d.2.
2.30

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

861
d.2.
2.30

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
30.3

Roboty budowlane

862
d.2.
2.30

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

863
d.2.
2.30

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

864
d.2.
2.30

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

31
Mieszkanie nr 17 (18-go Stycznia)

2.2.
31.1

Roboty demonta żowe

865
d.2.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

10+1 m 11.000
RAZEM 11.000

866
d.2.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

867
d.2.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

868
d.2.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

869
d.2.
2.31

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
31.2

Roboty monta żowe

870
d.2.
2.31

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

871
d.2.
2.31

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

872
d.2.
2.31

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
31.3

Roboty budowlane

873
d.2.
2.31

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

874
d.2.
2.31

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

875
d.2.
2.31

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

32
Mieszkanie nr 18 (18-go Stycznia)

2.2.
32.1

Roboty demonta żowe

876
d.2.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

877
d.2.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

878
d.2.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

879
d.2.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

880
d.2.
2.32

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
32.2

Roboty monta żowe

881
d.2.
2.32

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

882
d.2.
2.32

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

883
d.2.
2.32

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
32.3

Roboty budowlane

884
d.2.
2.32

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

885
d.2.
2.32

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

886
d.2.
2.32

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

33
Mieszkanie nr 19 (18-go Stycznia) - własno ściowe

2.2.
33.1

Roboty demonta żowe

887
d.2.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

4+1 m 5.000
RAZEM 5.000

888
d.2.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

889
d.2.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

890
d.2.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

891
d.2.
2.33

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
33.2

Roboty monta żowe

892
d.2.
2.33

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

893
d.2.
2.33

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

894
d.2.
2.33

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
33.3

Roboty budowlane

895
d.2.
2.33

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

896
d.2.
2.33

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

897
d.2.
2.33

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

34
Mieszkanie nr 20 (18-go Stycznia) 

2.2.
34.1

Roboty demonta żowe

898
d.2.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

899
d.2.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

900
d.2.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

901
d.2.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

902
d.2.
2.34

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
34.2

Roboty monta żowe

903
d.2.
2.34

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

904
d.2.
2.34

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

905
d.2.
2.34

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
34.3

Roboty budowlane

906
d.2.
2.34

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

907
d.2.
2.34

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

908
d.2.
2.34

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

35
Mieszkanie nr 21 (18-go Stycznia) 

2.2.
35.1

Roboty demonta żowe

909
d.2.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

910
d.2.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

911
d.2.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

912
d.2.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

913
d.2.
2.35

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
35.2

Roboty monta żowe

914
d.2.
2.35

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

915
d.2.
2.35

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

916
d.2.
2.35

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
35.3

Roboty budowlane

917
d.2.
2.35

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

918
d.2.
2.35

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

919
d.2.
2.35

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

36
Mieszkanie nr 22 (18-go Stycznia)

2.2.
36.1

Roboty demonta żowe

920
d.2.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

921
d.2.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

922
d.2.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

923
d.2.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

924
d.2.
2.36

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
36.2

Roboty monta żowe

925
d.2.
2.36

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

926
d.2.
2.36

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

927
d.2.
2.36

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
36.3

Roboty budowlane

928
d.2.
2.36

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

929
d.2.
2.36

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

930
d.2.
2.36

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 83 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.

37
Mieszkanie nr 23 (18-go Stycznia) 

2.2.
37.1

Roboty demonta żowe

931
d.2.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

8+1 m 9.000
RAZEM 9.000

932
d.2.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

933
d.2.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

934
d.2.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

935
d.2.
2.37

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
37.2

Roboty monta żowe

936
d.2.
2.37

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

937
d.2.
2.37

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

938
d.2.
2.37

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
37.3

Roboty budowlane

939
d.2.
2.37

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

940
d.2.
2.37

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

941
d.2.
2.37

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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2.2.

38
Mieszkanie nr 24 (18-go Stycznia)

2.2.
38.1

Roboty demonta żowe

942
d.2.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

943
d.2.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

944
d.2.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

945
d.2.
2.38

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
38.2

Roboty monta żowe

946
d.2.
2.38

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

947
d.2.
2.38

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

948
d.2.
2.38

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
38.3

Roboty budowlane

949
d.2.
2.38

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

950
d.2.
2.38

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

951
d.2.
2.38

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
39

Mieszkanie nr 25 (18-go Stycznia)

2.2.
39.1

Roboty demonta żowe
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952
d.2.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

6+1 m 7.000
RAZEM 7.000

953
d.2.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

954
d.2.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

955
d.2.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

956
d.2.
2.39

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
39.2

Roboty monta żowe

957
d.2.
2.39

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

958
d.2.
2.39

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

959
d.2.
2.39

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
39.3

Roboty budowlane

960
d.2.
2.39

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

961
d.2.
2.39

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

962
d.2.
2.39

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
40

Mieszkanie nr 26 (18-go Stycznia) 

2.2.
40.1

Roboty demonta żowe
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963
d.2.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

5+1 m 6.000
RAZEM 6.000

964
d.2.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

965
d.2.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

966
d.2.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

967
d.2.
2.40

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
40.2

Roboty monta żowe

968
d.2.
2.40

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

969
d.2.
2.40

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

970
d.2.
2.40

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
40.3

Roboty budowlane

971
d.2.
2.40

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

972
d.2.
2.40

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

973
d.2.
2.40

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
41

Mieszkanie nr 27 (18-go Stycznia) 

2.2.
41.1

Roboty demonta żowe

- 87 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
974
d.2.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

975
d.2.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

976
d.2.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

977
d.2.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

978
d.2.
2.41

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
41.2

Roboty monta żowe

979
d.2.
2.41

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

980
d.2.
2.41

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

981
d.2.
2.41

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
41.3

Roboty budowlane

982
d.2.
2.41

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

983
d.2.
2.41

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

984
d.2.
2.41

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
42

Mieszkanie nr 28 (18-go Stycznia) 

2.2.
42.1

Roboty demonta żowe
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985
d.2.
2.42

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

986
d.2.
2.42

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

987
d.2.
2.42

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

988
d.2.
2.42

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
42.2

Roboty monta żowe

989
d.2.
2.42

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

990
d.2.
2.42

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

991
d.2.
2.42

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
42.3

Roboty budowlane

992
d.2.
2.42

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

993
d.2.
2.42

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

994
d.2.
2.42

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
43

Mieszkanie nr 29 (18-go Stycznia) 

2.2.
43.1

Roboty demonta żowe

995
d.2.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

9+1 m 10.000
RAZEM 10.000
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996
d.2.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

997
d.2.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

998
d.2.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

999
d.2.
2.43

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
43.2

Roboty monta żowe

100
0

d.2.
2.43

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

100
1

d.2.
2.43

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

100
2

d.2.
2.43

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
43.3

Roboty budowlane

100
3

d.2.
2.43

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

100
4

d.2.
2.43

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

100
5

d.2.
2.43

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.2.
44

Mieszkanie nr 30 (18-go Stycznia) - lokal usługowy

2.2.
44.1

Roboty demonta żowe
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100

6
d.2.
2.44

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

2+1 m 3.000
RAZEM 3.000

100
7

d.2.
2.44

.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfo-
nem z tworzywa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

100
8

d.2.
2.44

.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
44.2

Roboty monta żowe

100
9

d.2.
2.44

.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

101
0

d.2.
2.44

.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

101
1

d.2.
2.44

.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2.2.
44.3

Roboty budowlane

101
2

d.2.
2.44

.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

101
3

d.2.
2.44

.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

101
4

d.2.
2.44

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45330000-9 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
1.1 I n s t a l a c j a   w s p ó l n a ( p o z i o m y ,  p i o n y )

1.1.1 Roboty demonta żowe
1

d.1.1
.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 49.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 7.8400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

.1

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego
o śr. 25-32 mm
przedmiar  = 180.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 39.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

.1

KNR-W 4-02
0120-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego
o śr. 40-50 mm
przedmiar  = 28.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m
r-g 8.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

.1

KNR-W 4-02
0142-02

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego
o śr. 25-32 mm
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/szt.
r-g 1.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

.1

KNR-W 4-02
0131-02

Demontaż i ponowny montaż wodomierza o śr.
25 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.87 r-g/szt.
r-g 0.8700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

.1

KNR-W 4-02
0131-01

Demontaż i ponowny montaż wodomierza o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.72 r-g/szt.
r-g 0.7200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

.1

KNR-W 4-02
0142-02

Demontaż filtra siatkowego o śr. 25 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/szt.
r-g 0.3500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Roboty monta żowe
8

d.1.1
.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 49.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 24.8822

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 50.9600

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 35.2800

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 17.1500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 32.8300

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.2450

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0101-05

Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm
(grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 145.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5398 r-g/m
r-g 78.2710

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 28

mm
1.03 m/m

m 149.3500

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm
0.66 szt./m

szt. 95.7000

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.34 szt./m

szt. 49.3000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.59 szt./m

szt. 85.5500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0085 m-g/m
m-g 1.2325

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0101-06

Rurociągi miedziane o śr.zew. 35 mm
(grub.ścianek 1.5 mm) lutowane twardo, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 35.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.6231 r-g/m

r-g 21.8085

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 35

mm
1.03 m/m

m 36.0500

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 35 mm
0.61 szt./m

szt. 21.3500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.28 szt./m

szt. 9.8000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.5 szt./m

szt. 17.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0105 m-g/m
m-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0101-07

Rurociągi miedziane o śr.zew. 42 mm
(grub.ścianek 1.5 mm) lutowane twardo, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 26.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.6884 r-g/m
r-g 17.8984

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 42

mm
1.02 m/m

m 26.5200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 42 mm
0.56 szt./m

szt. 14.5600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.28 szt./m

szt. 7.2800

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.45 szt./m

szt. 11.7000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.013 m-g/m
m-g 0.3380

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0101-08

Rurociągi miedziane o śr.zew. 54 mm
(grub.ścianek 2.0 mm) lutowane twardo, na
ścianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.7877 r-g/m
r-g 1.5754

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 54

mm
1.02 m/m

m 2.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 54 mm
0.56 szt./m

szt. 1.1200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.26 szt./m

szt. 0.5200

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.42 szt./m

szt. 0.8400

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.016 m-g/m

m-g 0.0320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0108-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm
przedmiar  = 257.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0695 r-g/m
r-g 17.8615

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm

0.002 szt/m
szt 0.5140

3* złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm
0.006 szt./m

szt. 1.5420

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.0001 m-g/m
m-g 0.0257

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

.2

KNR 4-05I
0116-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
o śr. nominalnej do 150 mm
przedmiar  = 257.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.088 r-g/m
r-g 22.6160

-- M --
2* podchloryn sodu

0.01 kg/m
kg 2.5700

3* materiały pomocnicze
3.8 %(od M)

% 3.8000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0316 m-g/m
m-g 8.1212

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0108-03

Próba szczelności instalacji wodociągowej w
budynkach mieszkalnych - rurociąg o
śr.zew.do 35 mm
przedmiar  = 257.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0793 r-g/m
r-g 20.3801

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15

mm
0.02 m/m

m 5.1400

3* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm
0.002 szt/m

szt 0.5140

4* złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm
0.006 szt./m

szt. 1.5420

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.0001 m-g/m
m-g 0.0257

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0109-05

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 40 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/szt.
r-g 0.7400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 40 mm

1 szt./szt.
szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0109-06

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr.nom. 50 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 0.9000

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 50 mm

1 szt/szt.
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.04 m-g/szt.
m-g 0.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.1

.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 49.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 7.6097

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 53.9000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.4018

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 2.9400

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 294.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0441

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.1

.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 145.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725 r-g/m
r-g 25.0125

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 25mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 159.5000

3* klej Thermaflex 474
0.0106 dm3/m

dm3 1.5370
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R M S

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0972 m/m

m 14.0940

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 870.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0021 m-g/m
m-g 0.3045

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.1

.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 35.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725 r-g/m
r-g 6.0375

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 32mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 38.5000

3* klej Thermaflex 474
0.0106 dm3/m

dm3 0.3710

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0972 m/m

m 3.4020

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 210.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0021 m-g/m
m-g 0.0735

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.1

.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 26.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725 r-g/m
r-g 4.4850

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 40mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 28.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0106 dm3/m

dm3 0.2756

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0972 m/m

m 2.5272

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 156.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0021 m-g/m
m-g 0.0546

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.1

.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1725 r-g/m
r-g 0.3450

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 50mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 2.2000
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R M S

3* klej Thermaflex 474
0.0106 dm3/m

dm3 0.0212

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0972 m/m

m 0.1944

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 12.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0021 m-g/m
m-g 0.0042

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0111-05

Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 40 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.6 r-g/szt.
r-g 1.6000

-- M --
2* filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o

śr.40 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000

3* dwuzłączki przejściowe mosiężne
2 szt./szt.

szt. 2.0000

4* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
1 szt./szt.

szt. 1.0000

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.1

.2

KNR INSTAL
0109-05

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 40 mm
Zawór antyskażeniowy EA291NF fi 40 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/szt.
r-g 0.3700

-- M --
2* Zawór antyskażeniowy EA291NF fi 40 mm

1 szt./szt.
szt. 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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I n s t a l a c j a   w s p ó l n a ( p o z i o m y,  p i o n y )
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 I n s t a l a c j a   m i e s z k a n i o w a  ( p o d e j ś c i a   i   z a w o r y )
1.2.1 Mieszkanie nr 1 (Krakowskie Przedmie ście)
1.2.1

.1
Roboty demonta żowe

25
d.1.2
.1.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.2
.1.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.2
.1.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.2
.1.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.2
.1.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.2
.1.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
.2

Roboty monta żowe

31
d.1.2
.1.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 3.3047

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 7.2800

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 5.6700

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.4500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 5.2500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.2
.1.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.2
.1.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --

- 100 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1553 r-g/m

r-g 1.2424

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 8.8000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0656

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4800

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 48.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0072

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.2
.1.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.8800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.2
.1.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.4200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.2
.1.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 1 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Mieszkanie nr 2 (Krakowskie Przedmie ście)
1.2.2

.1
Roboty demonta żowe

37
d.1.2
.2.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.2
.2.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.2
.2.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.2
.2.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.2
.2.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego pralkowego z wę-
żykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
.2

Roboty monta żowe

42
d.1.2
.2.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 3.7768

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 8.3200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 6.4800

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.8000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.2
.2.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.2
.2.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.3977

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 9.9000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0738

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.5400
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 54.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0081

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.2
.2.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.9900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.2
.2.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.4725

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.2
.2.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.2
.2.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Mieszkanie nr 3 (Krakowskie Przedmie ście)
1.2.3

.1
Roboty demonta żowe

49
d.1.2
.3.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.2
.3.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.2
.3.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

52
d.1.2
.3.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.1.2
.3.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
.2

Roboty monta żowe

54
d.1.2
.3.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.2
.3.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.2
.3.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1553 r-g/m

r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.2
.3.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.2
.3.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.1.2
.3.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

60
d.1.2
.3.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 Mieszkanie nr 4 (Krakowskie Przedmie ście)
1.2.4

.1
Roboty demonta żowe

61
d.1.2
.4.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.1.2
.4.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.1.2
.4.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.1.2
.4.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
.2

Roboty monta żowe

65
d.1.2
.4.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 3.7768

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 8.3200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 6.4800

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.8000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.1.2
.4.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.005 m-g/m

m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.1.2
.4.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.3977

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 9.9000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0738

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.5400

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 54.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0081

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.1.2
.4.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.9900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.1.2
.4.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.4725

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.1.2
.4.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5 Mieszkanie nr 5 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe
1.2.5

.1
Roboty demonta żowe

71
d.1.2
.5.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.1.2
.5.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.1.2
.5.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.1.2
.5.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.1.2
.5.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

76
d.1.2
.5.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5
.2

Roboty monta żowe

77
d.1.2
.5.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.1.2
.5.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

79
d.1.2
.5.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.1.2
.5.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.1.2
.5.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.1.2
.5.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.1.2
.5.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 5 (Krakowskie Przedmieście) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.6 Mieszkanie nr 6 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe
1.2.6

.1
Roboty demonta żowe

84
d.1.2
.6.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 2.4000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.1.2
.6.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

86
d.1.2
.6.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.1.2
.6.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.1.2
.6.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.6
.2

Roboty monta żowe

89
d.1.2
.6.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 6.6094

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 14.5600

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 11.3400

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 4.9000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 10.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0560

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.1.2
.6.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.1.2
.6.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 2.3295

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 16.5000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.1230

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.9000

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 90.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0135

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.1.2
.6.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.6500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.1.2
.6.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.7875

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
94

d.1.2
.6.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 6 (Krakowskie Przedmieście) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.7 Mieszkanie nr 7 (Krakowskie Przedmie ście)
1.2.7

.1
Roboty demonta żowe

95
d.1.2
.7.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.1.2
.7.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

97
d.1.2
.7.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.1.2
.7.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.7
.2

Roboty monta żowe

99
d.1.2
.7.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.1.2
.7.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.1.2
.7.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.1.2
.7.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.1.2
.7.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.1.2
.7.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.1.2
.7.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 7 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.8 Mieszkanie nr 8 (Krakowskie Przedmie ście)
1.2.8

.1
Roboty demonta żowe

106
d.1.2
.8.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 120 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

107
d.1.2
.8.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.1.2
.8.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.1.2
.8.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.1.2
.8.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.1.2
.8.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.8
.2

Roboty monta żowe

112
d.1.2
.8.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.4721 r-g/m

r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.1.2
.8.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.1.2
.8.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

115
d.1.2
.8.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.1.2
.8.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.1.2
.8.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.1.2
.8.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 8 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.9 Mieszkanie nr 9 (Krakowskie Przedmie ście)
1.2.9

.1
Roboty demonta żowe

119
d.1.2
.9.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

120
d.1.2
.9.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.1.2
.9.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.1.2
.9.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.1.2
.9.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.1.2
.9.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.9
.2

Roboty monta żowe

125
d.1.2
.9.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 3.7768

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 8.3200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 6.4800

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.8000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.1.2
.9.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.1.2
.9.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1553 r-g/m

r-g 1.3977

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 9.9000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0738

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.5400

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 54.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0081

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.1.2
.9.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.9900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

129
d.1.2
.9.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.4725

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.1.2
.9.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 9 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
0

Mieszkanie nr 10 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.1
0.1

Roboty demonta żowe

131
d.1.2
.10.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.1.2
.10.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.1.2
.10.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.1.2
.10.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.1.2
.10.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.1.2
.10.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
0.2

Roboty monta żowe

137
d.1.2
.10.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

138
d.1.2
.10.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.1.2
.10.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1553 r-g/m

r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

140
d.1.2
.10.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.1.2
.10.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.1.2
.10.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 10 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
1

Mieszkanie nr 11 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.1
1.1

Roboty demonta żowe

143
d.1.2
.11.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.1.2
.11.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

145
d.1.2
.11.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

146
d.1.2
.11.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
1.2

Roboty monta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

147
d.1.2
.11.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 0.9442

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 2.0800

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 1.6200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.7000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 1.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0080

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

148
d.1.2
.11.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.1.2
.11.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 3.990 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6196

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 4.3890

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0327

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.2394

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 23.9400
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R M S

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0036

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.1.2
.11.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.3300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

151
d.1.2
.11.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.1575

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

152
d.1.2
.11.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 11 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.2.1
2

Mieszkanie nr 12 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.1
2.1

Roboty demonta żowe

153
d.1.2
.12.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.1.2
.12.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.1.2
.12.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

156
d.1.2
.12.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.1.2
.12.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.1.2
.12.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
2.2

Roboty monta żowe

159
d.1.2
.12.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

160
d.1.2
.12.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

161
d.1.2
.12.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600
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R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

162
d.1.2
.12.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

163
d.1.2
.12.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

164
d.1.2
.12.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 12 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
3

Mieszkanie nr 13 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe

1.2.1
3.1

Roboty demonta żowe

165
d.1.2
.13.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

166
d.1.2
.13.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

167
d.1.2
.13.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

168
d.1.2
.13.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

169
d.1.2
.13.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
3.2

Roboty monta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

170
d.1.2
.13.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 3.7768

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 8.3200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 6.4800

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.8000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

171
d.1.2
.13.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

172
d.1.2
.13.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.3977

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 9.9000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0738

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.5400

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 54.0000
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R M S

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0081

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.1.2
.13.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.9900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

174
d.1.2
.13.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.4725

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

175
d.1.2
.13.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 13 (Krakowskie Przedmieście) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
4

Mieszkanie nr 14 (Krakowskie Przedmie ście)

1.2.1
4.1

Roboty demonta żowe

176
d.1.2
.14.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

177
d.1.2
.14.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

178
d.1.2
.14.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

179
d.1.2
.14.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

180
d.1.2
.14.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
4.2

Roboty monta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

181
d.1.2
.14.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

182
d.1.2
.14.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

183
d.1.2
.14.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

184
d.1.2
.14.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

185
d.1.2
.14.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

186
d.1.2
.14.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 14 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
5

Mieszkanie nr 1 (18-go Stycznia)

1.2.1
5.1

Roboty demonta żowe

187
d.1.2
.15.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.1.2
.15.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

189
d.1.2
.15.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

190
d.1.2
.15.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

191
d.1.2
.15.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

192
d.1.2
.15.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
5.2

Roboty monta żowe

193
d.1.2
.15.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

194
d.1.2
.15.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

195
d.1.2
.15.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.1.2
.15.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.1.2
.15.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

198
d.1.2
.15.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
6

Mieszkanie nr 2 (18-go Stycznia)

1.2.1
6.1

Roboty demonta żowe

199
d.1.2
.16.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

200
d.1.2
.16.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

201
d.1.2
.16.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.1.2
.16.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.1.2
.16.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

204
d.1.2
.16.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
6.2

Roboty monta żowe

205
d.1.2
.16.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

206
d.1.2
.16.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

207
d.1.2
.16.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

208
d.1.2
.16.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

209
d.1.2
.16.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.1.2
.16.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

211
d.1.2
.16.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
7

Mieszkanie nr 3 (18-go Stycznia)

1.2.1
7.1

Roboty demonta żowe

212
d.1.2
.17.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

213
d.1.2
.17.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

214
d.1.2
.17.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

215
d.1.2
.17.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

216
d.1.2
.17.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

217
d.1.2
.17.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
7.2

Roboty monta żowe

218
d.1.2
.17.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 3.3047

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 7.2800

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 5.6700

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.4500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 5.2500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.1.2
.17.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

220
d.1.2
.17.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.2424

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 8.8000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0656

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4800

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 48.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0072

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.1.2
.17.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.8800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

222
d.1.2
.17.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.4200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

223
d.1.2
.17.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
8

Mieszkanie nr 4 (18-go Stycznia)

1.2.1
8.1

Roboty demonta żowe

224
d.1.2
.18.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

225
d.1.2
.18.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

226
d.1.2
.18.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.1.2
.18.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

228
d.1.2
.18.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

229
d.1.2
.18.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
8.2

Roboty monta żowe

230
d.1.2
.18.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

231
d.1.2
.18.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

232
d.1.2
.18.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

233
d.1.2
.18.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

234
d.1.2
.18.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

235
d.1.2
.18.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
9

Mieszkanie nr 5 (18-go Stycznia)

1.2.1
9.1

Roboty demonta żowe

236
d.1.2
.19.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.6400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

237
d.1.2
.19.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

238
d.1.2
.19.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.1
9.2

Roboty monta żowe

239
d.1.2
.19.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 1.4163

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 3.1200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 2.4300

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.0500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 2.2500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0120

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

240
d.1.2
.19.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

241
d.1.2
.19.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1553 r-g/m

r-g 0.6212

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 4.4000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0328

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.2400

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0036

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

242
d.1.2
.19.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

243
d.1.2
.19.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.2100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

244
d.1.2
.19.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 5 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
0

Mieszkanie nr 6 (18-go Stycznia) - własno ściowe

1.2.2
0.1

Roboty demonta żowe

245
d.1.2
.20.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

246
d.1.2
.20.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

247
d.1.2
.20.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

248
d.1.2
.20.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

249
d.1.2
.20.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

250
d.1.2
.20.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
0.2

Roboty monta żowe

251
d.1.2
.20.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

252
d.1.2
.20.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

253
d.1.2
.20.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1553 r-g/m

r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

254
d.1.2
.20.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

255
d.1.2
.20.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

256
d.1.2
.20.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 6 (18-go Stycznia) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
1

Mieszkanie nr 7 (18-go Stycznia)

1.2.2
1.1

Roboty demonta żowe

257
d.1.2
.21.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

258
d.1.2
.21.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

259
d.1.2
.21.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

260
d.1.2
.21.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

261
d.1.2
.21.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

262
d.1.2
.21.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
1.2

Roboty monta żowe

263
d.1.2
.21.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 4.2489

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 9.3600

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 7.2900

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 3.1500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 6.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0360

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

264
d.1.2
.21.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

265
d.1.2
.21.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.1553 r-g/m

r-g 1.5530

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 11.0000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0820

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.6000

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 60.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0090

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

266
d.1.2
.21.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

267
d.1.2
.21.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.5250

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

268
d.1.2
.21.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 7 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
2

Mieszkanie nr 8 (18-go Stycznia)

1.2.2
2.1

Roboty demonta żowe

269
d.1.2
.22.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.6400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

270
d.1.2
.22.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

271
d.1.2
.22.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

272
d.1.2
.22.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
2.2

Roboty monta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

273
d.1.2
.22.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 1.4163

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 3.1200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 2.4300

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.0500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 2.2500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0120

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

274
d.1.2
.22.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

275
d.1.2
.22.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 4.4000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0328

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.2400

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0036

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

276
d.1.2
.22.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

277
d.1.2
.22.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.2100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

278
d.1.2
.22.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

279
d.1.2
.22.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 8 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
3

Mieszkanie nr 9 (18-go Stycznia)

1.2.2
3.1

Roboty demonta żowe

280
d.1.2
.23.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

281
d.1.2
.23.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

282
d.1.2
.23.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

283
d.1.2
.23.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

284
d.1.2
.23.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

285
d.1.2
.23.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
3.2

Roboty monta żowe

286
d.1.2
.23.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

287
d.1.2
.23.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

288
d.1.2
.23.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

289
d.1.2
.23.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

290
d.1.2
.23.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

291
d.1.2
.23.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 9 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
4

Mieszkanie nr 10 (18-go Stycznia)

1.2.2
4.1

Roboty demonta żowe

292
d.1.2
.24.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.6400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

293
d.1.2
.24.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

294
d.1.2
.24.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

295
d.1.2
.24.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

296
d.1.2
.24.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
4.2

Roboty monta żowe

297
d.1.2
.24.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 1.4163

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 3.1200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 2.4300

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.0500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 2.2500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0120

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

298
d.1.2
.24.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

299
d.1.2
.24.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.6212

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 4.4000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0328

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.2400

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 24.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0036

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

300
d.1.2
.24.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

301
d.1.2
.24.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.2100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

302
d.1.2
.24.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 10 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
5

Mieszkanie nr 11 (18-go Stycznia)

1.2.2
5.1

Roboty demonta żowe

303
d.1.2
.25.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

304
d.1.2
.25.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

305
d.1.2
.25.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

306
d.1.2
.25.1

KNR-W 4-02
0142-01

Demontaż zaworu kątowego z wężykiem o śr.
15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

307
d.1.2
.25.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
5.2

Roboty monta żowe

308
d.1.2
.25.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

309
d.1.2
.25.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500
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jedn.

R M S

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

310
d.1.2
.25.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

311
d.1.2
.25.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

312
d.1.2
.25.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

313
d.1.2
.25.2

KNR INSTAL
0109-01
analogia

Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwin-
towany o śr. nom. 15 mm
Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.21 r-g/szt.
r-g 0.2100

-- M --
2* Zawór kątowy z wężykiem fi 15 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

314
d.1.2
.25.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 11 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
6

Mieszkanie nr 12 (18-go Stycznia)

1.2.2
6.1

Roboty demonta żowe

315
d.1.2
.26.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

316
d.1.2
.26.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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R M S

Cena jednostkowa:
317

d.1.2
.26.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

318
d.1.2
.26.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

319
d.1.2
.26.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

320
d.1.2
.26.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
6.2

Roboty monta żowe

321
d.1.2
.26.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500
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R M S

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

322
d.1.2
.26.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

323
d.1.2
.26.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

324
d.1.2
.26.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

325
d.1.2
.26.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

326
d.1.2
.26.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 12 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
7

Mieszkanie nr 13 (18-go Stycznia)

1.2.2
7.1

Roboty demonta żowe

327
d.1.2
.27.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
328

d.1.2
.27.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

329
d.1.2
.27.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

330
d.1.2
.27.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

331
d.1.2
.27.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
7.2

Roboty monta żowe

332
d.1.2
.27.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500
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4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

333
d.1.2
.27.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

334
d.1.2
.27.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

335
d.1.2
.27.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600
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R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

336
d.1.2
.27.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

337
d.1.2
.27.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 13 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
8

Mieszkanie nr 14 (18-go Stycznia)

1.2.2
8.1

Roboty demonta żowe

338
d.1.2
.28.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
339

d.1.2
.28.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

340
d.1.2
.28.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

341
d.1.2
.28.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

342
d.1.2
.28.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

343
d.1.2
.28.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2
8.2

Roboty monta żowe

344
d.1.2
.28.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

345
d.1.2
.28.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

346
d.1.2
.28.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
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7* środek transportowy
0.0009 m-g/m

m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

347
d.1.2
.28.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

348
d.1.2
.28.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

349
d.1.2
.28.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 14 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.2.2
9

Mieszkanie nr 15 (18-go Stycznia)

1.2.2
9.1

Roboty demonta żowe

350
d.1.2
.29.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

351
d.1.2
.29.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

352
d.1.2
.29.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

353
d.1.2
.29.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

354
d.1.2
.29.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

355
d.1.2
.29.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.2.2
9.2

Roboty monta żowe

356
d.1.2
.29.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

357
d.1.2
.29.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

358
d.1.2
.29.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600
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R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

359
d.1.2
.29.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

360
d.1.2
.29.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

361
d.1.2
.29.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 15 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

1.2.3
0

Mieszkanie nr 16 (18-go Stycznia)

1.2.3
0.1

Roboty demonta żowe

362
d.1.2
.30.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

363
d.1.2
.30.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

364
d.1.2
.30.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

365
d.1.2
.30.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

366
d.1.2
.30.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

367
d.1.2
.30.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
0.2

Roboty monta żowe

368
d.1.2
.30.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

369
d.1.2
.30.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

370
d.1.2
.30.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

371
d.1.2
.30.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

372
d.1.2
.30.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

373
d.1.2
.30.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 16 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
1

Mieszkanie nr 17 (18-go Stycznia)

1.2.3
1.1

Roboty demonta żowe

374
d.1.2
.31.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.7600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

375
d.1.2
.31.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

376
d.1.2
.31.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

377
d.1.2
.31.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

378
d.1.2
.31.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

379
d.1.2
.31.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
1.2

Roboty monta żowe

380
d.1.2
.31.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 4.7210

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 10.4000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 8.1000

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 3.5000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 7.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

381
d.1.2
.31.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

382
d.1.2
.31.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.7083

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 12.1000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0902

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.6600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 66.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0099

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

383
d.1.2
.31.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.2100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

384
d.1.2
.31.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.5775

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

385
d.1.2
.31.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 17 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
2

Mieszkanie nr 18 (18-go Stycznia)

1.2.3
2.1

Roboty demonta żowe

386
d.1.2
.32.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

387
d.1.2
.32.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

388
d.1.2
.32.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

389
d.1.2
.32.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

390
d.1.2
.32.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

391
d.1.2
.32.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
2.2

Roboty monta żowe

392
d.1.2
.32.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

393
d.1.2
.32.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

394
d.1.2
.32.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

395
d.1.2
.32.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

396
d.1.2
.32.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

397
d.1.2
.32.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 18 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
3

Mieszkanie nr 19 (18-go Stycznia) - własno ściowe

1.2.3
3.1

Roboty demonta żowe

398
d.1.2
.33.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

399
d.1.2
.33.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

400
d.1.2
.33.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

401
d.1.2
.33.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

402
d.1.2
.33.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
3.2

Roboty monta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

403
d.1.2
.33.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 1.8884

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 4.1600

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 3.2400

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.4000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0160

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

404
d.1.2
.33.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

405
d.1.2
.33.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.7765

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 5.5000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0410

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3000

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 30.0000

- 198 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0045

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

406
d.1.2
.33.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.5500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

407
d.1.2
.33.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.2625

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

408
d.1.2
.33.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 19 (18-go Stycznia) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
4

Mieszkanie nr 20 (18-go Stycznia) 

1.2.3
4.1

Roboty demonta żowe

409
d.1.2
.34.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

410
d.1.2
.34.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

411
d.1.2
.34.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

412
d.1.2
.34.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

413
d.1.2
.34.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

414
d.1.2
.34.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
4.2

Roboty monta żowe

415
d.1.2
.34.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

416
d.1.2
.34.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

417
d.1.2
.34.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

418
d.1.2
.34.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

419
d.1.2
.34.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

420
d.1.2
.34.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 20 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
5

Mieszkanie nr 21 (18-go Stycznia)

1.2.3
5.1

Roboty demonta żowe

421
d.1.2
.35.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

422
d.1.2
.35.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

423
d.1.2
.35.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

424
d.1.2
.35.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

425
d.1.2
.35.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

426
d.1.2
.35.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
5.2

Roboty monta żowe

427
d.1.2
.35.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

428
d.1.2
.35.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

429
d.1.2
.35.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

430
d.1.2
.35.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

431
d.1.2
.35.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

432
d.1.2
.35.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 21 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
6

Mieszkanie nr 22 (18-go Stycznia)

1.2.3
6.1

Roboty demonta żowe

433
d.1.2
.36.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

434
d.1.2
.36.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

435
d.1.2
.36.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

436
d.1.2
.36.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

437
d.1.2
.36.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

438
d.1.2
.36.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
6.2

Roboty monta żowe

439
d.1.2
.36.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

440
d.1.2
.36.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

441
d.1.2
.36.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

442
d.1.2
.36.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

443
d.1.2
.36.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

444
d.1.2
.36.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 22 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
7

Mieszkanie nr 23 (18-go Stycznia) 

1.2.3
7.1

Roboty demonta żowe

445
d.1.2
.37.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

446
d.1.2
.37.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

447
d.1.2
.37.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

448
d.1.2
.37.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

449
d.1.2
.37.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

450
d.1.2
.37.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
7.2

Roboty monta żowe

451
d.1.2
.37.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 3.7768

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 8.3200

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 6.4800

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.8000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

452
d.1.2
.37.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

453
d.1.2
.37.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.3977

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 9.9000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0738

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.5400
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 54.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0081

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

454
d.1.2
.37.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.9900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

455
d.1.2
.37.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.4725

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

456
d.1.2
.37.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 23 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
8

Mieszkanie nr 24 (18-go Stycznia) 

1.2.3
8.1

Roboty demonta żowe

457
d.1.2
.38.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

458
d.1.2
.38.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

459
d.1.2
.38.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

460
d.1.2
.38.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
8.2

Roboty monta żowe

461
d.1.2
.38.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 0.9442

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18
mm
1.04 m/m

m 2.0800

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 1.6200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.7000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 1.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0080

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

462
d.1.2
.38.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

463
d.1.2
.38.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.4659

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 3.3000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0246

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.1800

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 18.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0027

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

464
d.1.2
.38.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.3300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

465
d.1.2
.38.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.1575

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

466
d.1.2
.38.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 24 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
9

Mieszkanie nr 25 (18-go Stycznia)

1.2.3
9.1

Roboty demonta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

467
d.1.2
.39.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

468
d.1.2
.39.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

469
d.1.2
.39.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

470
d.1.2
.39.1

KNR-W 4-02
0132-04

Demontaż i ponowny montaż baterii wannowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61 r-g/szt.
r-g 1.6100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

471
d.1.2
.39.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

472
d.1.2
.39.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3
9.2

Roboty monta żowe

473
d.1.2
.39.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.8326

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 6.2400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.8600

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 2.1000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 4.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

474
d.1.2
.39.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

475
d.1.2
.39.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.0871

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 7.7000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0574

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.4200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 42.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0063

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

476
d.1.2
.39.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.7700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

477
d.1.2
.39.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3675

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

478
d.1.2
.39.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 25 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
0

Mieszkanie nr 26 (18-go Stycznia)

1.2.4
0.1

Roboty demonta żowe

479
d.1.2
.40.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

480
d.1.2
.40.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

481
d.1.2
.40.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

482
d.1.2
.40.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

483
d.1.2
.40.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

484
d.1.2
.40.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
0.2

Roboty monta żowe

485
d.1.2
.40.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 2.3605

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 5.2000

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 4.0500

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 1.7500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 3.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

486
d.1.2
.40.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

487
d.1.2
.40.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.9318

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 6.6000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0492

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.3600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 36.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0054

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

488
d.1.2
.40.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.6600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

489
d.1.2
.40.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.3150

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

490
d.1.2
.40.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 26 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
1

Mieszkanie nr 27 (18-go Stycznia)

1.2.4
1.1

Roboty demonta żowe

491
d.1.2
.41.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

492
d.1.2
.41.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

493
d.1.2
.41.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

494
d.1.2
.41.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

495
d.1.2
.41.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
1.2

Roboty monta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

496
d.1.2
.41.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 0.9442

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 2.0800

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 1.6200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.7000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 1.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0080

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

497
d.1.2
.41.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

498
d.1.2
.41.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.4659

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 3.3000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0246

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.1800

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 18.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0027

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

499
d.1.2
.41.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.3300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

500
d.1.2
.41.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.1575

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

501
d.1.2
.41.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 27 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
2

Mieszkanie nr 28 (18-go Stycznia)

1.2.4
2.1

Roboty demonta żowe

502
d.1.2
.42.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

503
d.1.2
.42.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

504
d.1.2
.42.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
2.2

Roboty monta żowe

505
d.1.2
.42.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 0.9442

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 2.0800

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 1.6200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.7000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 1.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0080

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

506
d.1.2
.42.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

507
d.1.2
.42.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.4659

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 3.3000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0246

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.1800

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 18.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0027

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

508
d.1.2
.42.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.3300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

509
d.1.2
.42.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 3.000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.1575

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

510
d.1.2
.42.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 28 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
3

Mieszkanie nr 29 (18-go Stycznia)

1.2.4
3.1

Roboty demonta żowe

511
d.1.2
.43.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 1.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

512
d.1.2
.43.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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R M S

1* robocizna
1.08 r-g/szt.

r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

513
d.1.2
.43.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmy-
wakowej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

514
d.1.2
.43.1

KNR-W 4-02
0132-03

Demontaż i ponowny montaż baterii natrysko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/szt.
r-g 1.2900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

515
d.1.2
.43.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

516
d.1.2
.43.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
pralkowego z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
3.2

Roboty monta żowe

517
d.1.2
.43.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 4.2489

-- M --
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2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18
mm
1.04 m/m

m 9.3600

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 7.2900

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 3.1500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 6.7500

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0360

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

518
d.1.2
.43.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

519
d.1.2
.43.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 1.5530

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 11.0000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0820

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.6000

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 60.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0090

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

520
d.1.2
.43.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

521
d.1.2
.43.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.5250

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

522
d.1.2
.43.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 29 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
4

Mieszkanie nr 30 (18-go Stycznia) - lokal usługowy

1.2.4
4.1

Roboty demonta żowe
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

523
d.1.2
.44.1

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16 r-g/m
r-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

524
d.1.2
.44.1

KNR-W 4-02
0132-01

Demontaż i ponowny montaż baterii umywalko-
wej
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08 r-g/szt.
r-g 1.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

525
d.1.2
.44.1

KNR-W 4-02
0127-01

Demontaż i ponowny montaż zaworu kątowego
z wężykiem o śr. 15 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/szt.
r-g 0.4300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4
4.2

Roboty monta żowe

526
d.1.2
.44.2

KNR INSTAL
0101-03

Rurociągi miedziane o śr. zew. 18 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4721 r-g/m
r-g 0.9442

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18

mm
1.04 m/m

m 2.0800

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm
0.81 szt./m

szt. 1.6200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.7000

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.75 szt./m

szt. 1.5000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.004 m-g/m
m-g 0.0080

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

527
d.1.2
.44.2

KNR INSTAL
0101-04

Rurociągi miedziane o śr. zew. 22 mm (gr.
ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.5078 r-g/m
r-g 0.5078

-- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 22

mm
1.04 m/m

m 1.0400

3* łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
0.72 szt./m

szt. 0.7200

4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych
0.35 szt./m

szt. 0.3500

5* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
0.67 szt./m

szt. 0.6700

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.005 m-g/m
m-g 0.0050

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

528
d.1.2
.44.2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Ther-
maflex
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 0.4659

-- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm

1.1 m/m
m 3.3000

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.0246

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 0.1800

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 18.0000

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0027

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

529
d.1.2
.44.2

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr.do 47
mm w cegle
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.3300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

530
d.1.2
.44.2

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 0.1575

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
531

d.1.2
.44.2

KNR INSTAL
0109-02
analogia

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o
śr. nom. 20 mm
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/szt.
r-g 0.2400

-- M --
2* Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm

1 szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.01 m-g/szt.
m-g 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 30 (18-go Stycznia) - lokal usługowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

I n s t a l a c j a   m i e s z k a n i o w a  ( p o d e j ś c i a   i   z a w o r y )
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45330000-9 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 I n s t a l a c j a   w s p ó l n a  ( p i o n y )

2.1.1 Roboty demonta żowe
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532
d.2.1

.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 297.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 77.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

533
d.2.1

.1

KNR-W 4-02
0233-07
analogia

Demontaż rewizji fi 100 mm
przedmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/szt.
r-g 16.8000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

534
d.2.1

.1

KNR-W 4-02
0233-11

Demontaż rury wywiewnej żeliwnej
przedmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 10.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.2 Roboty monta żowe
535

d.2.1
.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 297.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 87.0210

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 255.4200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 294.0300

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 44.5500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 237.6000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 5.5539

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S

536
d.2.1

.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.38 r-g/szt.
r-g 5.7000

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm

1 szt./szt.
szt. 15.0000

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

537
d.2.1

.2

KNR-W 2-15
0213-07

Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o
śr. 110 mm
przedmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.46 r-g/szt.
r-g 6.9000

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1 szt./szt.
szt. 15.0000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.03 m-g/szt.
m-g 0.4500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.3 Roboty budowlane
538

d.2.1
.3

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-
01
przedmiar  = 96.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.54 r-g/m2
r-g 147.8400

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm

1.03 m2/m2
m2 98.8800

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76 m/m2

m 72.9600

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 196.8000

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 389.7600

6* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 1332.4800
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R M S

7* gips budowlany szpachlowy
0.00098 t/m2

t 0.0941

8* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 98.8800

9* taśma
1.813 m/m2

m 174.0480

10* woda
0.00064 m3/m2

m3 0.0614

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.0205 m-g/m2
m-g 1.9680

13* środek transportowy
0.015 m-g/m2

m-g 1.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

539
d.2.1

.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drzwiczek emaliowanych 20 x 30
cm w ścianach z cegieł
przedmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 10.2000

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2 szt./szt.
szt. 30.0000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.00207 t/szt.

t 0.0310

4* piasek
0.005 m3/szt.

m3 0.0750

5* Drzwiczki rewizyjne 200x300
1 szt/szt.

szt 15.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

I n s t a l a c j a   w s p ó l n a  ( p i o n y )
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 I n s t a l a c j a   m i e s z k a n i o w a  ( p r z y b o r y   s a n i t a r n e )
2.2.1 Mieszkanie nr 1 (Krakowskie Przedmie ście)
2.2.1

.1
Roboty demonta żowe

540
d.2.2
.1.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 8.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

541
d.2.2
.1.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

542
d.2.2
.1.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

543
d.2.2
.1.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

544
d.2.2
.1.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2.1
.2

Roboty monta żowe

545
d.2.2
.1.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.3720

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 6.7200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 8.1200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.1200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 7.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0427

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

546
d.2.2
.1.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

547
d.2.2
.1.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
.3

Roboty budowlane

548
d.2.2
.1.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

549
d.2.2
.1.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

550
d.2.2
.1.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2 Mieszkanie nr 2 (Krakowskie Przedmie ście)
2.2.2

.1
Roboty demonta żowe

551
d.2.2
.2.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.3400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

552
d.2.2
.2.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

553
d.2.2
.2.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

554
d.2.2
.2.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

555
d.2.2
.2.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.2

Roboty monta żowe

556
d.2.2
.2.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.5680

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 7.6800

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 9.2800

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.2800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 8.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0488

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

557
d.2.2
.2.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

558
d.2.2
.2.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
.3

Roboty budowlane

559
d.2.2
.2.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

560
d.2.2
.2.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

561
d.2.2
.2.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3 Mieszkanie nr 3 (Krakowskie Przedmie ście)
2.2.3

.1
Roboty demonta żowe

562
d.2.2
.3.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

563
d.2.2
.3.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

564
d.2.2
.3.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

565
d.2.2
.3.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

566
d.2.2
.3.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
.2

Roboty monta żowe

567
d.2.2
.3.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

568
d.2.2
.3.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

569
d.2.2
.3.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
.3

Roboty budowlane

570
d.2.2
.3.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

571
d.2.2
.3.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

572
d.2.2
.3.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4 Mieszkanie nr 4 (Krakowskie Przedmie ście)
2.2.4

.1
Roboty demonta żowe

573
d.2.2
.4.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

574
d.2.2
.4.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

575
d.2.2
.4.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

576
d.2.2
.4.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

577
d.2.2
.4.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
.2

Roboty monta żowe

578
d.2.2
.4.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.3720

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 6.7200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 8.1200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.1200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 7.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0427

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

579
d.2.2
.4.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

580
d.2.2
.4.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
.3

Roboty budowlane

581
d.2.2
.4.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

582
d.2.2
.4.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 248 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

583
d.2.2
.4.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.5 Mieszkanie nr 5 (Krakowskie Przedmie ście)
2.2.5

.1
Roboty demonta żowe

584
d.2.2
.5.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

585
d.2.2
.5.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

586
d.2.2
.5.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

587
d.2.2
.5.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

588
d.2.2
.5.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.5
.2

Roboty monta żowe

589
d.2.2
.5.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

590
d.2.2
.5.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

591
d.2.2
.5.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.5
.3

Roboty budowlane

592
d.2.2
.5.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

593
d.2.2
.5.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

594
d.2.2
.5.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 252 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 5 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.6 Mieszkanie nr 6 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe
2.2.6

.1
Roboty demonta żowe

595
d.2.2
.6.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 3.9000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

596
d.2.2
.6.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

597
d.2.2
.6.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

598
d.2.2
.6.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

599
d.2.2
.6.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.6
.2

Roboty monta żowe

600
d.2.2
.6.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 2.7440

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 13.4400

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 16.2400

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 2.2400

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 14.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0854

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

601
d.2.2
.6.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

- 254 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

602
d.2.2
.6.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.6
.3

Roboty budowlane

603
d.2.2
.6.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

604
d.2.2
.6.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

605
d.2.2
.6.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 6 (Krakowskie Przedmieście) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.7 Mieszkanie nr 7 (Krakowskie Przedmie ście) 
2.2.7

.1
Roboty demonta żowe

606
d.2.2
.7.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

607
d.2.2
.7.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

608
d.2.2
.7.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

609
d.2.2
.7.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

610
d.2.2
.7.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.7
.2

Roboty monta żowe

611
d.2.2
.7.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

- 257 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

612
d.2.2
.7.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

613
d.2.2
.7.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.7
.3

Roboty budowlane

614
d.2.2
.7.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

615
d.2.2
.7.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

616
d.2.2
.7.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 7 (Krakowskie Przedmieście) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.8 Mieszkanie nr 8 (Krakowskie Przedmie ście)
2.2.8

.1
Roboty demonta żowe

617
d.2.2
.8.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

618
d.2.2
.8.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

619
d.2.2
.8.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

620
d.2.2
.8.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

621
d.2.2
.8.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.8
.2

Roboty monta żowe

622
d.2.2
.8.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

623
d.2.2
.8.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

624
d.2.2
.8.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.8
.3

Roboty budowlane

625
d.2.2
.8.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

626
d.2.2
.8.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

627
d.2.2
.8.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 8 (Krakowskie Przedmieście)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.9 Mieszkanie nr 9 (Krakowskie Przedmie ście) 
2.2.9

.1
Roboty demonta żowe

628
d.2.2
.9.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.3400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

629
d.2.2
.9.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

630
d.2.2
.9.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

631
d.2.2
.9.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

632
d.2.2
.9.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.9
.2

Roboty monta żowe

633
d.2.2
.9.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 8.000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.5680

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 7.6800

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 9.2800

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.2800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 8.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0488

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

634
d.2.2
.9.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

635
d.2.2
.9.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.9
.3

Roboty budowlane

636
d.2.2
.9.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

637
d.2.2
.9.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

638
d.2.2
.9.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 9 (Krakowskie Przedmieście) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
0

Mieszkanie nr 10 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.1
0.1

Roboty demonta żowe

639
d.2.2
.10.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

640
d.2.2
.10.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

641
d.2.2
.10.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

642
d.2.2
.10.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

643
d.2.2
.10.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
0.2

Roboty monta żowe

644
d.2.2
.10.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

645
d.2.2
.10.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

646
d.2.2
.10.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
0.3

Roboty budowlane

647
d.2.2
.10.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

648
d.2.2
.10.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

649
d.2.2
.10.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 10 (Krakowskie Przedmieście) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
1

Mieszkanie nr 11 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.1
1.1

Roboty demonta żowe

650
d.2.2
.11.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 0.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

651
d.2.2
.11.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

652
d.2.2
.11.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
1.2

Roboty monta żowe

653
d.2.2
.11.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.3920

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 1.9200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 2.3200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.3200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 2.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0122

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

654
d.2.2
.11.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

655
d.2.2
.11.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
1.3

Roboty budowlane

656
d.2.2
.11.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.11 r-g/m

r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

657
d.2.2
.11.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

658
d.2.2
.11.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 11 (Krakowskie Przedmieście) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
2

Mieszkanie nr 12 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.1
2.1

Roboty demonta żowe

659
d.2.2
.12.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

660
d.2.2
.12.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

661
d.2.2
.12.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

662
d.2.2
.12.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

663
d.2.2
.12.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
2.2

Roboty monta żowe

664
d.2.2
.12.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

665
d.2.2
.12.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

666
d.2.2
.12.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
2.3

Roboty budowlane

667
d.2.2
.12.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

668
d.2.2
.12.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

669
d.2.2
.12.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 12 (Krakowskie Przedmieście) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
3

Mieszkanie nr 13 (Krakowskie Przedmie ście) - własno ściowe

2.2.1
3.1

Roboty demonta żowe

670
d.2.2
.13.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.3400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

671
d.2.2
.13.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

672
d.2.2
.13.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

673
d.2.2
.13.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

674
d.2.2
.13.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
3.2

Roboty monta żowe

675
d.2.2
.13.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.5680

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 7.6800

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 9.2800

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.2800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 8.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0488

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

676
d.2.2
.13.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

677
d.2.2
.13.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
3.3

Roboty budowlane

678
d.2.2
.13.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.11 r-g/m

r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

679
d.2.2
.13.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

680
d.2.2
.13.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 13 (Krakowskie Przedmieście) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
4

Mieszkanie nr 14 (Krakowskie Przedmie ście) 

2.2.1
4.1

Roboty demonta żowe

681
d.2.2
.14.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

682
d.2.2
.14.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

683
d.2.2
.14.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

684
d.2.2
.14.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

685
d.2.2
.14.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
4.2

Roboty monta żowe

686
d.2.2
.14.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

687
d.2.2
.14.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

688
d.2.2
.14.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
4.3

Roboty budowlane

689
d.2.2
.14.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

690
d.2.2
.14.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

691
d.2.2
.14.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 14 (Krakowskie Przedmieście) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
5

Mieszkanie nr 1 (18-go Stycznia)

2.2.1
5.1

Roboty demonta żowe

692
d.2.2
.15.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

693
d.2.2
.15.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

694
d.2.2
.15.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 284 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

695
d.2.2
.15.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

696
d.2.2
.15.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
5.2

Roboty monta żowe

697
d.2.2
.15.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

698
d.2.2
.15.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

699
d.2.2
.15.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
5.3

Roboty budowlane

700
d.2.2
.15.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.11 r-g/m

r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

701
d.2.2
.15.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

702
d.2.2
.15.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 1 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
6

Mieszkanie nr 2 (18-go Stycznia)

2.2.1
6.1

Roboty demonta żowe

703
d.2.2
.16.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

704
d.2.2
.16.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

705
d.2.2
.16.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

706
d.2.2
.16.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

707
d.2.2
.16.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
6.2

Roboty monta żowe

708
d.2.2
.16.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

709
d.2.2
.16.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

710
d.2.2
.16.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
6.3

Roboty budowlane

711
d.2.2
.16.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

712
d.2.2
.16.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

713
d.2.2
.16.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 2 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
7

Mieszkanie nr 3 (18-go Stycznia)

2.2.1
7.1

Roboty demonta żowe

714
d.2.2
.17.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

715
d.2.2
.17.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

716
d.2.2
.17.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

717
d.2.2
.17.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

718
d.2.2
.17.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
7.2

Roboty monta żowe

719
d.2.2
.17.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.3720

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 6.7200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 8.1200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.1200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 7.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0427

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

720
d.2.2
.17.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

721
d.2.2
.17.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
7.3

Roboty budowlane

722
d.2.2
.17.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.11 r-g/m

r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

723
d.2.2
.17.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

724
d.2.2
.17.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 3 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
8

Mieszkanie nr 4 (18-go Stycznia)

2.2.1
8.1

Roboty demonta żowe

725
d.2.2
.18.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

726
d.2.2
.18.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

727
d.2.2
.18.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

728
d.2.2
.18.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

729
d.2.2
.18.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
8.2

Roboty monta żowe

730
d.2.2
.18.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

731
d.2.2
.18.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

732
d.2.2
.18.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
8.3

Roboty budowlane

733
d.2.2
.18.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

734
d.2.2
.18.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

735
d.2.2
.18.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 4 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
9

Mieszkanie nr 5 (18-go Stycznia)

2.2.1
9.1

Roboty demonta żowe

736
d.2.2
.19.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

737
d.2.2
.19.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

738
d.2.2
.19.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
9.2

Roboty monta żowe

739
d.2.2
.19.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 2.8800

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.4800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

740
d.2.2
.19.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

741
d.2.2
.19.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.1
9.3

Roboty budowlane

742
d.2.2
.19.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

743
d.2.2
.19.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

744
d.2.2
.19.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 1.8200

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0060

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0090

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0160

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0027

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0018

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0200

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0200

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.1100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 5 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
0

Mieszkanie nr 6 (18-go Stycznia) - własno ściowe

2.2.2
0.1

Roboty demonta żowe

745
d.2.2
.20.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

746
d.2.2
.20.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

747
d.2.2
.20.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

748
d.2.2
.20.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

749
d.2.2
.20.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
0.2

Roboty monta żowe

750
d.2.2
.20.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

751
d.2.2
.20.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

752
d.2.2
.20.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
0.3

Roboty budowlane

753
d.2.2
.20.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

754
d.2.2
.20.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

755
d.2.2
.20.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 6 (18-go Stycznia) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
1

Mieszkanie nr 7 (18-go Stycznia) 

2.2.2
1.1

Roboty demonta żowe

756
d.2.2
.21.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

757
d.2.2
.21.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

758
d.2.2
.21.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

759
d.2.2
.21.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

760
d.2.2
.21.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
1.2

Roboty monta żowe

761
d.2.2
.21.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.7640

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 8.6400

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 10.4400

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.4400

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 9.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0549

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

762
d.2.2
.21.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

763
d.2.2
.21.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
1.3

Roboty budowlane

764
d.2.2
.21.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

765
d.2.2
.21.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

766
d.2.2
.21.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 7 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
2

Mieszkanie nr 8 (18-go Stycznia) 

2.2.2
2.1

Roboty demonta żowe

767
d.2.2
.22.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 308 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

768
d.2.2
.22.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

769
d.2.2
.22.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

770
d.2.2
.22.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
2.2

Roboty monta żowe

771
d.2.2
.22.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 2.8800

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.4800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

772
d.2.2
.22.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

773
d.2.2
.22.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
2.3

Roboty budowlane

774
d.2.2
.22.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

775
d.2.2
.22.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

776
d.2.2
.22.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 8 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
3

Mieszkanie nr 9 (18-go Stycznia)

2.2.2
3.1

Roboty demonta żowe

777
d.2.2
.23.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

778
d.2.2
.23.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

779
d.2.2
.23.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

780
d.2.2
.23.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

781
d.2.2
.23.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
3.2

Roboty monta żowe

782
d.2.2
.23.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

783
d.2.2
.23.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

784
d.2.2
.23.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
3.3

Roboty budowlane

785
d.2.2
.23.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

786
d.2.2
.23.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

787
d.2.2
.23.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 9 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
4

Mieszkanie nr 10 (18-go Stycznia)

2.2.2
4.1

Roboty demonta żowe

788
d.2.2
.24.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

789
d.2.2
.24.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

790
d.2.2
.24.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

791
d.2.2
.24.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

792
d.2.2
.24.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
4.2

Roboty monta żowe

793
d.2.2
.24.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.5880

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 2.8800

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 3.4800

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.4800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 3.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0183

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

794
d.2.2
.24.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

795
d.2.2
.24.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
4.3

Roboty budowlane

796
d.2.2
.24.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

797
d.2.2
.24.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

798
d.2.2
.24.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 10 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
5

Mieszkanie nr 11 (18-go Stycznia)

2.2.2
5.1

Roboty demonta żowe

799
d.2.2
.25.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

800
d.2.2
.25.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

801
d.2.2
.25.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

802
d.2.2
.25.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

803
d.2.2
.25.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
5.2

Roboty monta żowe

804
d.2.2
.25.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

805
d.2.2
.25.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

806
d.2.2
.25.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
5.3

Roboty budowlane

807
d.2.2
.25.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

808
d.2.2
.25.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

809
d.2.2
.25.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 11 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
6

Mieszkanie nr 12 (18-go Stycznia)

2.2.2
6.1

Roboty demonta żowe

810
d.2.2
.26.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

811
d.2.2
.26.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

812
d.2.2
.26.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

813
d.2.2
.26.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

814
d.2.2
.26.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
6.2

Roboty monta żowe

815
d.2.2
.26.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

816
d.2.2
.26.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

817
d.2.2
.26.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
6.3

Roboty budowlane

818
d.2.2
.26.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

819
d.2.2
.26.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

820
d.2.2
.26.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 12 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
7

Mieszkanie nr 13 (18-go Stycznia)

2.2.2
7.1

Roboty demonta żowe

821
d.2.2
.27.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

822
d.2.2
.27.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

823
d.2.2
.27.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

824
d.2.2
.27.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

825
d.2.2
.27.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
7.2

Roboty monta żowe

826
d.2.2
.27.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

827
d.2.2
.27.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

828
d.2.2
.27.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
7.3

Roboty budowlane

829
d.2.2
.27.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

830
d.2.2
.27.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

831
d.2.2
.27.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 13 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
8

Mieszkanie nr 14 (18-go Stycznia)

2.2.2
8.1

Roboty demonta żowe

832
d.2.2
.28.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

833
d.2.2
.28.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

834
d.2.2
.28.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

835
d.2.2
.28.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

836
d.2.2
.28.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
8.2

Roboty monta żowe

837
d.2.2
.28.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

838
d.2.2
.28.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

839
d.2.2
.28.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
8.3

Roboty budowlane

840
d.2.2
.28.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

841
d.2.2
.28.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

842
d.2.2
.28.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 14 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
9

Mieszkanie nr 15 (18-go Stycznia)

2.2.2
9.1

Roboty demonta żowe

843
d.2.2
.29.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

844
d.2.2
.29.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

845
d.2.2
.29.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

846
d.2.2
.29.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

847
d.2.2
.29.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
9.2

Roboty monta żowe

848
d.2.2
.29.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

849
d.2.2
.29.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

850
d.2.2
.29.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.2
9.3

Roboty budowlane

851
d.2.2
.29.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

852
d.2.2
.29.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

853
d.2.2
.29.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 15 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
0

Mieszkanie nr 16 (18-go Stycznia)

2.2.3
0.1

Roboty demonta żowe

854
d.2.2
.30.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

855
d.2.2
.30.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

856
d.2.2
.30.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

857
d.2.2
.30.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

858
d.2.2
.30.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
0.2

Roboty monta żowe

859
d.2.2
.30.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

860
d.2.2
.30.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

861
d.2.2
.30.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
0.3

Roboty budowlane

862
d.2.2
.30.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

863
d.2.2
.30.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

864
d.2.2
.30.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 16 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
1

Mieszkanie nr 17 (18-go Stycznia)

2.2.3
1.1

Roboty demonta żowe

865
d.2.2
.31.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.8600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

866
d.2.2
.31.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

867
d.2.2
.31.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

868
d.2.2
.31.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

869
d.2.2
.31.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
1.2

Roboty monta żowe

870
d.2.2
.31.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.9600

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 9.6000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 11.6000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.6000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 10.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0610

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

871
d.2.2
.31.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

872
d.2.2
.31.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
1.3

Roboty budowlane

873
d.2.2
.31.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

874
d.2.2
.31.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

875
d.2.2
.31.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 17 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
2

Mieszkanie nr 18 (18-go Stycznia)

2.2.3
2.1

Roboty demonta żowe

876
d.2.2
.32.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

877
d.2.2
.32.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

878
d.2.2
.32.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

879
d.2.2
.32.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

880
d.2.2
.32.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
2.2

Roboty monta żowe

881
d.2.2
.32.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

882
d.2.2
.32.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

883
d.2.2
.32.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
2.3

Roboty budowlane

884
d.2.2
.32.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

885
d.2.2
.32.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

886
d.2.2
.32.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 18 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
3

Mieszkanie nr 19 (18-go Stycznia) - własno ściowe

2.2.3
3.1

Roboty demonta żowe

887
d.2.2
.33.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.3000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

888
d.2.2
.33.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

889
d.2.2
.33.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

890
d.2.2
.33.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

891
d.2.2
.33.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
3.2

Roboty monta żowe

892
d.2.2
.33.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.7840

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 3.8400

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 4.6400

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.6400

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 4.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0244

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

893
d.2.2
.33.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

894
d.2.2
.33.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
3.3

Roboty budowlane

895
d.2.2
.33.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

896
d.2.2
.33.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

897
d.2.2
.33.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 19 (18-go Stycznia) - własnościowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
4

Mieszkanie nr 20 (18-go Stycznia) 

2.2.3
4.1

Roboty demonta żowe

898
d.2.2
.34.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

899
d.2.2
.34.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

900
d.2.2
.34.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

901
d.2.2
.34.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

902
d.2.2
.34.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
4.2

Roboty monta żowe

903
d.2.2
.34.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

904
d.2.2
.34.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

905
d.2.2
.34.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 352 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
4.3

Roboty budowlane

906
d.2.2
.34.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

907
d.2.2
.34.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

908
d.2.2
.34.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 20 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
5

Mieszkanie nr 21 (18-go Stycznia) 

2.2.3
5.1

Roboty demonta żowe

909
d.2.2
.35.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

910
d.2.2
.35.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

911
d.2.2
.35.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

912
d.2.2
.35.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

913
d.2.2
.35.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
5.2

Roboty monta żowe

914
d.2.2
.35.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

915
d.2.2
.35.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

916
d.2.2
.35.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
5.3

Roboty budowlane

917
d.2.2
.35.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

918
d.2.2
.35.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

919
d.2.2
.35.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 21 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
6

Mieszkanie nr 22 (18-go Stycznia)

2.2.3
6.1

Roboty demonta żowe

920
d.2.2
.36.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

921
d.2.2
.36.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

922
d.2.2
.36.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

923
d.2.2
.36.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

924
d.2.2
.36.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
6.2

Roboty monta żowe

925
d.2.2
.36.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

926
d.2.2
.36.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

927
d.2.2
.36.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
6.3

Roboty budowlane

928
d.2.2
.36.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

929
d.2.2
.36.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

930
d.2.2
.36.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 22 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
7

Mieszkanie nr 23 (18-go Stycznia) 

2.2.3
7.1

Roboty demonta żowe

931
d.2.2
.37.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.3400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

932
d.2.2
.37.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

933
d.2.2
.37.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

934
d.2.2
.37.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

935
d.2.2
.37.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
7.2

Roboty monta żowe

936
d.2.2
.37.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.5680

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 7.6800

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 9.2800

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.2800

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 8.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0488

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

937
d.2.2
.37.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

938
d.2.2
.37.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
7.3

Roboty budowlane

939
d.2.2
.37.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

940
d.2.2
.37.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

941
d.2.2
.37.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 23 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
8

Mieszkanie nr 24 (18-go Stycznia)

2.2.3
8.1

Roboty demonta żowe

942
d.2.2
.38.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 0.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

943
d.2.2
.38.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

944
d.2.2
.38.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

945
d.2.2
.38.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
8.2

Roboty monta żowe

946
d.2.2
.38.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.3920

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 1.9200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 2.3200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.3200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 2.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0122

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

947
d.2.2
.38.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

948
d.2.2
.38.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
8.3

Roboty budowlane

949
d.2.2
.38.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

950
d.2.2
.38.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

951
d.2.2
.38.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 24 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
9

Mieszkanie nr 25 (18-go Stycznia)

- 367 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
9.1

Roboty demonta żowe

952
d.2.2
.39.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.8200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

953
d.2.2
.39.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

954
d.2.2
.39.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

955
d.2.2
.39.1

KNR-W 4-02
0222-01

Demontaż i ponowny montaż wanny
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5.12 r-g/kpl.
r-g 5.1200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

956
d.2.2
.39.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
9.2

Roboty monta żowe

957
d.2.2
.39.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.1760

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 5.7600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 6.9600

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.9600

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0366

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

958
d.2.2
.39.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

959
d.2.2
.39.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

- 369 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006



18stycznia-krak przedm s.kst KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.3
9.3

Roboty budowlane

960
d.2.2
.39.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

961
d.2.2
.39.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

962
d.2.2
.39.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 25 (18-go Stycznia)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
0

Mieszkanie nr 26 (18-go Stycznia) 

2.2.4
0.1

Roboty demonta żowe

963
d.2.2
.40.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 1.5600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

964
d.2.2
.40.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

965
d.2.2
.40.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

966
d.2.2
.40.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

967
d.2.2
.40.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
0.2

Roboty monta żowe

968
d.2.2
.40.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.9800

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 4.8000

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 5.8000

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.8000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 5.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0305

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

969
d.2.2
.40.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

970
d.2.2
.40.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
0.3

Roboty budowlane

971
d.2.2
.40.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

972
d.2.2
.40.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

973
d.2.2
.40.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 26 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
1

Mieszkanie nr 27 (18-go Stycznia) 

2.2.4
1.1

Roboty demonta żowe

974
d.2.2
.41.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 0.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

975
d.2.2
.41.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

976
d.2.2
.41.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

977
d.2.2
.41.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

978
d.2.2
.41.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
1.2

Roboty monta żowe

979
d.2.2
.41.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.3920

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 1.9200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 2.3200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.3200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 2.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0122

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

980
d.2.2
.41.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

981
d.2.2
.41.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
1.3

Roboty budowlane

982
d.2.2
.41.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

983
d.2.2
.41.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

984
d.2.2
.41.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 27 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
2

Mieszkanie nr 28 (18-go Stycznia) 

2.2.4
2.1

Roboty demonta żowe

985
d.2.2
.42.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 0.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

986
d.2.2
.42.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

987
d.2.2
.42.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

988
d.2.2
.42.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
2.2

Roboty monta żowe

989
d.2.2
.42.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.3920

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 1.9200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 2.3200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.3200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 2.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0122

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

990
d.2.2
.42.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

991
d.2.2
.42.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
2.3

Roboty budowlane

992
d.2.2
.42.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

993
d.2.2
.42.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

994
d.2.2
.42.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 28 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
3

Mieszkanie nr 29 (18-go Stycznia) 

2.2.4
3.1

Roboty demonta żowe

995
d.2.2
.43.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 2.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

996
d.2.2
.43.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

997
d.2.2
.43.1

KNR-W 4-02
0219-04

Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.7 r-g/szt.
r-g 1.7000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

998
d.2.2
.43.1

KNR-W 4-02
0222-03

Demontaż i ponowny montaż natrysku
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/kpl.
r-g 1.3200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

999
d.2.2
.43.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
3.2

Roboty monta żowe

1000
d.2.2
.43.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 1.7640

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 8.6400

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 10.4400

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 1.4400

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 9.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0549

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1001
d.2.2
.43.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1002
d.2.2
.43.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
3.3

Roboty budowlane

1003
d.2.2
.43.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1004
d.2.2
.43.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1005
d.2.2
.43.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Mieszkanie nr 29 (18-go Stycznia) 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
4

Mieszkanie nr 30 (18-go Stycznia) - lokal usługowy

2.2.4
4.1

Roboty demonta żowe

1006
d.2.2
.44.1

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 0.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1007
d.2.2
.44.1

KNR-W 4-02
0220-02

Demontaż i ponowny montaż umywalki porce-
lanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.78 r-g/kpl.
r-g 2.7800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1008
d.2.2
.44.1

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 3.4400

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

3* korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
1 szt./kpl.

szt. 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.2 kg/kpl.

kg 0.2000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty demontażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
4.2

Roboty monta żowe

- 385 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 32006
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1009
d.2.2
.44.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.196 r-g/m
r-g 0.3920

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96 m/m
m 1.9200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16 szt./m

szt. 2.3200

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16 m/m

m 0.3200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 2.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0061 m-g/m
m-g 0.0122

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1010
d.2.2
.44.2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
przedmiar  = 1.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.293 r-g/m
r-g 0.2930

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.86 m/m

m 0.8600

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.99 szt./m

szt. 0.9900

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.15 m/m

m 0.1500

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 0.8000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0187 m-g/m
m-g 0.0187

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1011
d.2.2
.44.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/kpl.
r-g 3.6400

-- M --
2* Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

1 szt/kpl.
szt 1.0000

3* sedesy typu kompakt
1 szt/kpl.

szt 1.0000

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

-- S --
5* środek transportowy

0.09 m-g/kpl.
m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2.4
4.3

Roboty budowlane

1012
d.2.2
.44.3

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1013
d.2.2
.44.3

KNR-W 4-03
1012-04

Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm
przedmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.131 r-g/m
r-g 0.2620

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1014
d.2.2
.44.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1
m2 w stropach i ścianach przy głębokości po-
nad 10 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.82 r-g/szt.
r-g 3.6400

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.006 t/szt.
t 0.0120

3* piasek
0.009 m3/szt.

m3 0.0180

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.016 m3/szt.

m3 0.0320

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027 m3/szt.

m3 0.0054

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III
0.0018 m3/szt.

m3 0.0036

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02 kg/szt.

kg 0.0400

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0400

10* żuraw okienny przenośny
0.11 m-g/szt.

m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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18stycznia-krak przedm s.kst PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Mieszkanie nr 30 (18-go Stycznia) - lokal usługowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

I n s t a l a c j a   m i e s z k a n i o w a  ( p r z y b o r y   s a n i t a r n e )
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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